K-ZP.251.68.2020
UMOWA NI aceeeeeerennnennne - Wwzor

zawarta w Chetmie w dniu ................... r. pomiedzy:
Panstwowa Wyisza Szkota Zawodowa w Chetmie z siedzibg przy ul. Pocztowej 54, 22-100 Chetm, NIP 563-

207-76-08, zwanym dalej ,PWSZ w Chetmie”, lub ,,Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez:

s et e e eeeresreste st seeseeseeseesnenn , zwanym dalej ,Wykonawcg”, a tgcznie zwanymi ,,Stronami”, a

odrebnie ,,Strong”.

Podstawe zawarcia umowy stanowi wynik postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ,,Pzp”..

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca Kontraktu zobowigzuje sie do wykonania zamodwienia
publicznego pn.: ,,Roboty budowlane w zakresie budowy drég kotowania Alfa, Charli, Delta oraz
zjazdu w droge nieutwardzong Golf Il na lotnisku PWSZ w Deputtyczach Krélewskich”.
2. Roboty budowlane obejmujg zakres okreslony w Projekcie budowlanym jako ETAP Il :
1) Branza drogowa:
a. Roboty przygotowawcze,
b. Roboty ziemne,
¢. Nawierzchnia drogi kotowania,
d. Stata organizacja ruchu,
e. Humusowanie.
2) Siec kanalizacji deszczowej:
a. Roboty ziemne,
b. Roboty instalacyjne,
c. Zbiorniki odparowujace,
3) Branza elektryczna:
a. Dostawa, montaz opraw oswietleniowych oraz integracja z istniejgcym systemem nawigacyjnym,
b. Kanalizacja kablowa.

3. Integralnymi sktadnikami niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty:
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a) Dokumentacja projektowa , Budowa sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Deputtyczach

b)
c)
d)

e)

Krélewskich”;

Decyzja nr99/19 z dnia 28.08.2019 r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB);
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;

Oferta Wykonawcy z dnia ....ccceeeeeeeececece e, r.;

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 13 umowy jest takie zobowigzany

w szczegdlnosci do:

a)

b)

d)

e)

f)

dokonane w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy zgtoszen
i zawiadomien do odpowiednich organdw, instytucji, oséb;

uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich niezbednych decyzji, zezwolen, zgdd, potwierdzen,
opinii, uzgodnien i stanowisk organdéw administracji i innych wfasciwych instytucji i oséb, w zakresie
umozliwiajgcym uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe (jezeli dotyczy);

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego zezwolenia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego na dokonanie
zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska (jezeli dotyczy);

wykonanie aktualizacji dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie czesci kartograficznej oraz
dokumentacyjnej uwzgledniajgcej zmiany w infrastrukturze lotniska;

opracowanie wymaganej dokumentacji oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wpisu do rejestru
lotniczych urzadzen naziemnych pomocy nawigacyjnych zainstalowanych na lotnisku (jezeli dotyczy);
opracowanie wymaganej dokumentacji w imieniu zamawiajacego w celu publikacji zmian w AIP VFR

Polska w PAZP.

§2
MATERIALY DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca w zakresie wykonania robét budowlanych zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy

z materiatdw witasnych, o ktérych mowa w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Dokumentacji

projektowej, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy materiaty wyszczegdlnione ponizej do wykorzystania przy realizacji

robot budowlanych:

a)

b)

oprawy naziemne ze zrédtem Swiatta typu LED, z transformatorem i kompletem ztacz, krawedzi drogi
kotowania — 8 szt.;

studnie typu L867 o gtebokosci 610 mm — 45 szt.
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3. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiadac¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym

ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020, poz. 215 ze zm.) oraz
wymaganiom okreslonym w STWiORB.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatéw dane potwierdzajgce spetnienie wymagan, o ktérych mowa
w ust. 3.

5. Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéow, o ktérych mowa w ust. 1, uzyskac od
Zamawiajgcego lub Nadzoru Inwestorskiego zatwierdzenie zastosowania tych materiatéw przedkfadajac
probki oraz okazujgc dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane i Dokumentacjg projektowa.
Zamawiajgcy i powotany przez niego Inspektor Nadzoru ma prawo w kazdym momencie realizacji
Przedmiotu Umowy zrezygnowac z uzytych materiatéw, jezeli nie bedg one zgodne z wymaganiami
okreslonymi w przepisach prawa, a takze z tych czesci zrealizowanych roboét, do ktdrych miatyby by¢
wykorzystane takie materiaty. Rezygnacja ta nastgpi w formie pisemnej i niezwtocznie po stwierdzeniu
niezgodnosci.

§3
TERMIN REALIZACIJI UMOWY
1. Zamawiajgcy wymaga, aby przedmiot zamdwienia zostat zrealizowany w terminie do 31 grudnia 2021 r. z
zachowaniem termindéw posrednich:
a) wykonanie robot budowlanych do 30 czerwca 2021 .
b) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie do 31 grudnia 2021 r.
2. Termin przekazania terenu budowy nastgpi nie pdzniej niz 15 dni od dnia zawarcia umowy, po
przedfozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego nastepujgcych dokumentéw:
a. szczegbétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robét;
b. dokumentéw Ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 21;
c. Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
3. Termin rozpoczecia robdét bedacych przedmiotem Umowy - 7 dni od terminu przekazania terenu
budowy.
4. Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy okreslonego w ust.
1 wytgcznie w przypadku:
a) dziatania sity wyzszej w rozumieniu § 23 umowy,
b) obnizenia lub braku finansowania przedmiotowego zadania,
c¢) udokumentowanego opdznienia wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego lub wstrzymania realizacji robdt przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore

Wykonawca nie odpowiada,
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d) koniecznosci wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych  decyzji

administracyjnych, postanowien lub innych aktéw organdw i uprawnionych instytucji,
wydanych z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

e) opodinien w uzyskaniu przez Wykonawce od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych
i innych aktéw, w terminach instrukcyjnych badZz obligatoryjnych wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, nieobjetych zamdwieniem
podstawowym, ktérych Zamawiajgcy nie byt w stanie przewidziec.

5. Ewentualne przedtuzenie terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy winno zostaé
poprzedzone przygotowaniem protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci
wptywajgcych na zmiane terminu, a nastepnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy.

6. Na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy moze zosta¢ dokonane skrécenie terminu zakonczenia

realizacji przedmiotu umowy, bez konieczno$ci sporzadzania aneksu.

§4
HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie do przedfozenia Zamawiajgcemu — w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy — harmonogramu rzeczowo - finansowego, podpisanego przez osobe upowazniong do
reprezentowania Wykonawcy, oraz zatwierdzonego przez Nadzér Inwestorski, w tym takze
z okreslonymi przez Zamawiajgcego terminami realizacji poszczegdlnych etapow Umowy.

2. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgodg Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajgcy moze odméwié udzielenia zgody na
zmiane harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodobnia nie wykonanie przez Wykonawce
poszczegdlnych Etapodw Umowy w terminie posrednim, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

3. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego nie wymaga podpisania przez Strony Aneksu do
Umowy, z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy musi zaakceptowac propozycje zmian harmonogramu w

formie pisemnej .

§5
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze, doswiadczenie i dysponuje stosowng bazg do
wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykonaé¢ przedmiot umowy przy zachowaniu

nalezytej zawodowej starannosci zgodnie z prawem budowlanym i pod nadzorem uprawnionych oséb.
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2. Wykonawca oswiadcza, ze okreslajgc cene ryczattowg w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty

zwigzane z realizacjg niniejszej umowy, oraz zapoznat sie z przedmiotem zamowienia, miejscem
wykonywania robét oraz warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami moggcymi miec¢ wptyw na cene
zamoéwienia oraz ze nalezycie ocenit wartos¢ przedmiotu umowy, a przedmiary robdt zostaty
potraktowane przez strony jako materiat pomocniczy do skosztorysowania prac zwigzanych z realizacja
przedmiotu zaméwienia.

3. Wykonawca oswiadcza, ze bardzo starannie zapoznat sie z petng dokumentacjg przetargowa oraz nie

wnosi do niej zastrzezen.

§6
OBOWIAZEK ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby wykonujace czynnosci, w zakresie wszystkich czynnosci (prac)
dotyczacych prac budowlanych objetych przedmiotem zamodwienia, za wyjatkiem czynnosci
wykonywanych przez osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane - byly zatrudnione jako pracownicy na podstawie umowy o prace,
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108
z poin.zm.).

W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane dowody w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia. Dowodami tymi moga byc¢:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac

zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
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z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci

bez adresow, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne ztytutu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczongzazgodnosé z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposodb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce kopii dokumentéw zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce
z ww. pracownikami w terminie i zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2, bedzie
traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace,
co bedzie skutkowac naliczeniem kar umownych zgodnie z § 26 ust. 2 lit. j) umowy.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje
Pracy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:
a) zadania o$wiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,
b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

§7
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) ustanowienie Kierownika Budowy oraz Kierownikéw Robét branzowych,
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b)

f)
g)

h)

j)

k)

n)

o)

zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z Dokumentacjg projektowa,
obowigzujgcymi przepisami bhp, planem BIOZ oraz zapewnienie warunkéw p.poz.
okreslonych w przepisach szczegétowych,

uzyskanie wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen,

wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacje projektowa, opis przedmiotu
zamoéwienia i zasady wiedzy technicznej z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
STWIORB,

przedfozenie Inzynierowi dokumentow potwierdzajgcych mozliwo$é wprowadzenia do
obrotu lub udostepnienia na rynku krajowym wyrobéw budowlanych (zgodnie z ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych - t.j. Dz.U. z 2020, poz. 215 ze zm. oraz aktami
wykonawczymi) na materiaty przeznaczone do wykonania robét zgodnie z STWiORB,
kontrola jakosci materiatow i robdt zgodnie z postanowieniami STWIiORB,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robét w zakresie okreslonym
postanowieniami STWIiORB,

utrzymanie tadu i porzagdku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robét czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

zgtaszanie do odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, uzyskanie pisemnej zgody na
kontynuacje robét. Jezeli Wykonawca nie zgtosit tych robét do odbioru i kontynuowat roboty,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a
nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptynac na jakosé
robét lub termin zakonczenia robét,

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.,
Dz. U.z2019r., poz. 1186 ze zm.,

przestrzeganie ogdlnych wymagan dotyczgcych robét w zakresie okreslonym w SIWZ,
niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

utrzymanie przekazanego terenu budowy poprzez wykonywanie robot i ustug w zakresie
biezgcego utrzymania drogi wraz z zabezpieczeniem niezbednych do tego celu materiatéw,
zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do

realizacji przedmiotu umowy,
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p) ochrona mienia znajdujacego sie na terenie budowy w terminie od daty przejecia terenu

budowy do daty przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu,

g) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, uzbrojenia podziemnego
zlokalizowanego w miejscu robdét badZz majgtku Zamawiajgcego — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu poprzedniego, na swdj koszt,

r) wykonanie na wiasny koszt powykonawczej dokumentacji projektowej,

s) udostepnienie terenu budowy innym wykonawcom wskazanym przez Zamawiajgcego w
czasie realizacji przedmiotu umowy,

t) zinwentaryzowanie przed rozpoczeciem robdt stanu istniejgcego przekazanego terenu
budowy.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia robdt w sposéb nie utrudniajacy uzytkowania terenu
wielorodzinnych budynkdw mieszkalnych, usytuowanych wokét terenu robét objetych Przedmiotem
zamoOwienia, a w szczegdlnosci nie prowadzenia robdt w godzinach od 22% do 62 oraz w dni $wigteczne
i wolne od pracy.

3. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a) przekazanie placu budowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c) przeprowadzenie odbioru ostatecznego robét,

d) zapfata za wykonane i odebrane roboty.

§8
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
1. Kazda ze Stron zobowigzuje sie do dotozenia nalezytej starannosci przy realizacji niniejszej umowy,
w tym takze do petnej wspdtpracy z drugg Strong w celu zapewnienia nalezytego i terminowego jej
wykonania.
2. Zamawiajacy ustanawia osoby odpowiedzialne za nadzér nad realizacjg udzielonego zamodwienia

zgodnie z art. 20 a ust. 4 ustawy Prawo zamdwien:

Osoby wymienione w lit. a) — b) nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane

postanowien niniejszej umowy.

3. Wykonawca, zgodnie ze zlozong ofertg, ustanawia osoby przewidziane do realizacji umowy,
posiadajace:
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1)

2)

3)

4)

1.68.2020
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, bez ograniczen, w specjalnosci inzynieryjnej

drogowej oraz doswiadczenie wskazane W OferCie — ........covevevveervereccine e e e ;
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz doswiadczenie
WSKAzZane W OfEICI - ..ovviveeeeecece et e ;
uprawnienia zawodowe do wykonywania funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii zgodnie

z ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

doswiadczenie w przygotowaniu i uzyskaniu zezwolenia Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego na
dokonanie zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska, wykonaniu aktualizacji
dokumentacji rejestracyjnej lotniska w zakresie czesci kartograficznej oraz dokumentacyjnej
uwzgledniajgcej zmiany w infrastrukturze lotniska oraz w opracowaniu wymaganej dokumentacji
oraz uzyskaniu wpisu do rejestru lotniczych urzadzen naziemnych pomocy nawigacyjnych

zainstalowanych na lotnisku — .......ccccoe e — petnigcy funkcje Specjalisty lotniskowego.

4. Zamawiajacy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosi¢ uzasadniony sprzeciw wobec osoby

lub 0séb wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do jej lub ich zmiany

w terminie 7 dni od zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

5. Strony zgodnie ustalajg, ze zmiana o0séb wykazanych w ust. 3 oraz przeznaczonych zgodnie z ofertg do

realizacji umowy w tresci oferty Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego

i dopuszczalna jest wytgcznie w wyjatkowych sytuacjach, w szczegdlnosci z powodu choroby lub innych

zdarzen losowych powodujgcych niemoznos¢ wykonywania powierzonego jej zakresu obowigzkow,

a wskazane w zastepstwie osoba lub osoby muszg posiadac kwalifikacje i doswiadczenie spetniajace,

co

najmniej wymagania zawarte w Rozdziale 4 ust. 3 pkt 3.2 SIWZ.

6. Zmiana oséb wymieniowych w ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.

1.

§9
PODWYKONAWCY
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ sitami wtasnymi przedmiot Umowy za wyjgtkiem czynnosci i
prac powierzonych podwykonawcom.
Zakres i wartos¢ czynnosci, jak i prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcéw wraz z
podaniem ich nazw (firm), wysokoscig naleznego na ich rzecz wynagrodzenia oraz zaakceptowang
przez Zamawiajgcego kopig umowy o podwykonawstwo z nimi zawartg, stanowi lub bedzie stanowit

w przysztosci zatgcznik nr 2 do umowy i bedzie podlegat aktualizacji sukcesywnie po zgtaszaniu

str.9



K-ZP.251.68.2020
Zamawiajgcemu przez Wykonawce kolejnych podwykonawcéw (dalszych podwykonawcow)

w trakcie realizacji umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca albo dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedktadaé
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub ustugi
wykonywane w ramach robdét budowlanych, a takze projekt jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnosc z oryginatem kopii zawartej umowy lub zmiany umowy o podwykonawstwo w ciggu 7 dni
od sporzadzenia projektu umowy, projektu zmiany umowy albo zawarcia umowy o podwykonawstwo
albo zmiany tej Umowy. W razie niespetnienia przez projekt umowy albo projekt zmian umowy badz
umowe o podwykonawstwo lub zmiane tej umowy wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunkdw Zamowienia, lub gdy przewidujg one termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktur lub rachunkéw, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej dostawy lub
ustugi, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ podwykonawcy odpowiednio zastrzezenia albo sprzeciw w terminie
7 dni roboczych od daty przedtozenia mu projektu umowy lub projektu zmian umowy
o podwykonawstwo albo poswiadczonej kopii przedmiotowej umowy lub jej zmiany. Brak zgtoszenia
przez Zamawiajgcego zastrzezen albo sprzeciwu w powyzszym terminie uwaza sie za wyrazenie przez
niego zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiane bgdz odpowiednio za akceptacje
umowy lub jej zmiany. Zamawiajgcy zastrzega, iz zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo
pomiedzy podwykonawcy, a dalszym podwykonawcg wymaga przedtozenia mu pisemnej zgody
Wykonawecy na zawarcie rzeczonej umowy lub jej zmiany. Przez zmiane umowy Zamawiajgcy rozumie
w szczegdlnosci powierzenie czesci robdt podwykonawcy innemu niz wskazany w zatgczniku nr 2 do
umowy, modyfikacje zakresu robdét, czy ich wartosci, zleconych danemu podwykonawcy.

4. W celu uzyskania zgody Zamawiajagcego na zmiane umowy z podwykonawcag (dalszym
podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym
W niniejszej umowie, Wykonawca (podwykonawca) zobowigzany bedzie skierowaé do
Zamawiajgcego umotywowany i uzasadniony wniosek o zmiane umowy z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten ww. podmioty
przedktadajg Zamawiajagcemu wraz z projektem umowy (zmiany umowy) o podwykonawstwo na
roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonywane w ramach robdét budowlanych, oraz
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy (zmiany umowy) o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy.

5. Zawarcie przez Wykonawce umowy lub jej zmiany z podwykonawca/dalszym podwykonawcy

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.
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6. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowe z podwykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego

za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jak za wtasne dziatania i zaniechania.

7. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg)
rozszerzenia odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres
nie krdotszy od okresu, w ktérym Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za te wady wobec
Zamawiajgcego.

8. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie moze przystgpi¢ do realizacji robot przed uzyskaniem
przez Wykonawce zgody Zamawiajgcego na zawarcie z podwykonawcga (dalszym podwykonawcg)
umowy. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi
podstawe do natychmiastowego usuniecia z placu budowy, podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub
zadania od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy.

9. W przypadku przystgpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robdt przed akceptacja
umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub jej zmiany przez Zamawiajgcego, o ktérej
mowa w ust. 3 lub pomimo nieuzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie umowy
o podwykonawstwo z podwykonawcy (dalszym podwykonawcg):

a) Wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu kare umowng w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy,

b) Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania robét budowlanych realizowanych na
inwestycji, w tym przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) do czasu przedstawienia
przez  Wykonawce albo  podwykonawce  Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg (dalszym
podwykonawcg) wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robdét okreslonych
w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg
(dalszym podwykonawcg) i uzyskania przez Wykonawce (podwykonawce) zgody na zawarcie
rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie okreslonym w ust. 3 i 4 umowy, niewykonanie
robot budowlanych w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 umowy, spowodowane tym
wstrzymaniem kwalifikowane bedzie jako zwtoka Wykonawcy,

c) Zamawiajacy uprawniony bedzie do wstrzymania wypfaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawce Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg wraz z czescig
dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych w umowie o podwykonawstwo lub

projekcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) i uzyskania

str. 11



K-ZP.251.68.2020

10.

11.

12.

13.

14.
15.

przez Wykonawce zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawca (dalszym

podwykonawcg).
Zamawiajgcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania dalszych naruszen, o ktérych
mowa w ust. 9 i braku ich usuniecia w wyznaczonym terminie, uprawniony bedzie ponadto do
odstgpienia od niniejszej umowy z Wykonawcg, w catosci lub czesci, w terminie 3 (trzech) miesiecy
od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robét przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), pomimo nieuzyskania przez Wykonawce zgody na zawarcie z nimi umowy bad? jej
zmiane W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty Zamawiajagcemu kary
umownej, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 13 ust. 1 umowy.
Wykonawca dotgczy do protokotu odbioru robdt odpowiedni protokét z uprzedniego odbioru tych
samych robét przeprowadzonego pomiedzy Wykonawcg (podwykonawcy) i podwykonawcami
(dalszymi podwykonawcami).
Podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) w rozumieniu niniejszej umowy jest kazdy podmiot (osoba
fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej) wykonujgcy
na podstawie umowy z Wykonawcg (podwykonawcg), zwanej umowg o podwykonawstwo,
jakiekolwiek roboty budowlane, dostawy lub ustugi wykonywane w ramach robét budowlanych(takze
na podstawie umowy o dzieto, umowy sprzedazy z montazem, dostawy z montazem lub umowy
zlecenia) na terenie budowy, z wytgczeniem kierownika robét.
Wykonawca jest zobowigzany wykazaé i udokumentowac Zamawiajgcemu, ze podwykonawca (dalszy
podwykonawca) lub osoby, ktérymi on sie postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo
posiadajg uprawnienia lub inne zasoby pozwalajagce im spetni¢ warunki udziatu w niniejszym
postepowaniu postawione przez Zamawiajgcego w SIWZ. Zmiana lub rezygnacja przez
podwykonawce z ktdrejkolwiek z wyzej wymienionych oséb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy
oraz Zamawiajgcego, ktdra zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawce, iz
zaproponowane osoby lub on sam spetniajg ww. warunki.
Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemnej dla swej waznosci.
Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawierac
postanowienia takie same jak postanowienia niniejszej Umowy, za wyjatkiem postanowien, ktdre ze
swojej istoty odnoszg sie indywidualnie tylko do stosunkéw pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg
i nie bedg sprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy oraz zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci

postanowienia dotyczace:

str. 12



K-ZP.251.68.2020

a)

b)

c)

d)

f)

g)

zakresu robét przewidzianych do wykonania, ze wskazaniem elementu harmonogramu
rzeczowo-finansowego Wykonawcy zlecanych podwykonawcy, ktory bedzie zgodny
z przedmiotem niniejszej Umowy,

terminu realizacji robét, ktéry bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej Umowy,
wynagrodzenia, z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy za zlecony mu
zakres robét nie moze byé wyzsze niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten zakres robot,
zasad ptatnosci za wykonanie robot przez podwykonawce, z zastrzezeniem, ze zasady
rozliczenia przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego podwykonawcy bedg analogiczne
do zasad rozliczenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

terminu zaptfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

kar umownych naleznych Wykonawcy od podwykonawcy z tytutu:

e braku zaptaty lub nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszemu
podwykonawcy,

e nieprzedtozenia do zaakceptowania Wykonawcy badZz Zamawiajgcemu projektu
umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne z dalszym podwykonawca lub
projektu jej zmiany,

e nieprzedtozenia Wykonawcy badZz Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy z dalszym podwykonawcg lub jej zmian,

rozwigzanie umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.

16. Jesli Wykonawca w toku postepowania o udzielenia zamdwienia publicznego w wyniku, ktérego

17.

zawarto niniejszg Umowe, powotywat sie na zasoby innych podmiotéw bedacych jego
podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢, ze proponowany inny
podwykonawca lub on samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz dotychczasowy podmiot
(podwykonawca).

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we
wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem termindow

ptatnosci okreslonych w umowie o podwykonawstwo.

18. W przypadku realizacji zamoéwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (,Konsorcjum”), umowy

o podwykonawstwo, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich cztonkéw Konsorcjum.
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W przypadku, w ktérym Wykonawcga jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum, odpowiada

solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec
podwykonawcéw zaspokojone przez Zamawiajgcego.

19. Dopuszcza sie na etapie realizacji zamdwienia moZzliwos¢ dokonania zmiany albo rezygnacji
z podwykonawcy, na zasoby ktérego wykonawca powotat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust
1 Pzp, w celu wykazania spetnienia warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22
ust. 1 Pzp, pod warunkiem, Ze Wykonawca wykaze Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia powyZisze warunki udziatu w postepowaniu

w stopniu nie mniejszym niz wymaganym w trakcie postepowania.

§ 10
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy oraz dokona odpowiednich szkolen
wynikajgcych z INOP Lotniska Deputtycze Krélewskie.
2. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt:

a) zapewni sprzet i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy,

b) zapewni witasciwg organizacje robét zgodnie z przepisami bhp i p.poz, urzadzenie placu budowy,
obstuge oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw bhp i p.poz. oraz Prawa
Lotniczego

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z zapleczem
budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

4. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é materialng i prawng za szkody spowodowane
uszkodzeniem urzadzen, w szczegdlnosci uszkodzenia kabli energetycznych, instalacji, sieci i innych.

5. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ materialng i prawng za szkody spowodowane
dziatalnosciag Wykonawcy i jego podwykonawcdw wynikte z realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

powstate u Zamawiajgcego i 0sdéb trzecich.

§11
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiory czesciowe, odbidr ostateczny,
odbidr przed uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach iterminach okreslonych

W niniejszym paragrafie oraz Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.
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2. Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca (Kierownik Robét) bedzie

zgtaszat Zamawiajgcemu w formie pisemnej. Nadzor Inwestorski ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru
tych robdt w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.

3. Dokumentem potwierdzajagcym odbiér czesciowy bedzie protokdt odbioru zawierajacy wszelkie
ustalenia w toku odbioru.

4. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu i Inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru ostatecznego robét
w formie pisemnej. Odbiér ostateczny robét dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego. Za prawidtowo wykonany przedmiot umowy
uzna sie potwierdzone protokotem odbioru prawidtowe dziatanie wszystkich systemow.

5. Odbiér ostateczny ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu Umowy do
eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych
w przepisach préb technicznych.

6. Najpodzniej 7 dni przed datg odbioru ostatecznego (wyznaczong przez Zamawiajgcego) Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:

1) dokumentacje powykonawczg,

2) dziennik budowy,

3) zaswiadczenia, decyzje witasciwych jednostek i organdw wymagane przepisami,

4) wszelkie protokoty, nie zwigzane z rozliczeniem budowy a spisywane w trakcie trwania budowy
(np. odbiorami technicznymi itp.),

5) uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen /protokoty odbioru robot
ulegajacych zakryciu/,

6) atesty jako$ciowe, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw,

7) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

8) wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét
i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacje projektows,

11) dokumentacje i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawce nadzér autorski
w trakcie realizacji zadania,

12) protokoty odbioréw technicznych,

13) protokoty koricowe uzyskane od zarzgdcéw sieci,

14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
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7.

10.

11.

12.

13.

Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakorczeniu przedmiotu Umowy i osiggniecia
gotowosci do odbioru, wyznaczy termin odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy i zawiadomi o tym
Wykonawce.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac czynnosci odbioru ostatecznego, jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu Umowy w cafosci, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzend oraz nie przedstawit
dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 6.

Strony postanawiajg, ze termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym, w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie 7 dni, chyba, ze w trakcie
odbioru strony postanowig inacze;j.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych. W takim
przypadku stosuje sie odpowiednio postanowienia ust. 6.

Z czynnosci odbioru ostatecznego, odbioru pogwarancyjnego bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 9 na usuniecie
stwierdzonych w tej dacie wad.

Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczynajg swoéj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16 ust. 3.

Zamawiajgcy wyznaczy date pogwarancyjnego odbioru robdot przed uptywem terminu gwarancji.

Zamawiajgcy powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemne;.

§12
WADY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmodwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad i zgdac ich
usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze obnizy¢é wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej lub zada¢ wydtuzenia gwarancji w tym zakresie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z winy lezacej po stronie Wykonawcy lub zgdaé wykonania
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przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac przy tym prawo do naliczenia kara oraz do

domagania sie naprawienia szkody wyniktej z opdznienia

2. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci przeprowadzania napraw czesciowych w zakresie warstw
powierzchniowych ($cieralnych) drég kotowania.

3. Wykonawca ma obowigzek naprawienia wszystkich szkdd powstatych na skutek okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

4. Jezeli Wykonawca nie przystgpi do usuniecia wad w terminie 14 dni od daty zgtoszenia wad przez
Zamawiajgcego, to Zamawiajgcy moze zlecic ich usuniecie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.

§13
WYNAGRODZENIE
1. Wynagrodzenie ryczattowe za prawidtowe wykonanie przedmiotu Umowy strony ustalajg zgodnie
z ofertg Wykonawcy na kwote netto .............c..... zt, (stownie: ..ooeeeeeeieceeece e, zt ..../100) plus .....

% podatek VAT ... zt, (stownie: ................. zt ../100) co tgcznie stanowi kwote brutto

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty Wykonawcy, w tym koszty
wykonania robét budowlanych, opracowania dokumentacji, zakupu i montazu wyposazenia, jak réwniez
koszty nie ujete w dokumentacji technicznej, azwigzane z realizacjg zadania i niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu zamdwienia bez wzgledu na okolicznosci u zrédta ich powstania,
a takze zysk Wykonawcy.

3. Nie uwzglednienie przez Wykonawce wszystkich robdét lub innych wydatkéw niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu zamdwienia na warunkach okreslonych niniejszg Umowag jest elementem
ryzyka Wykonawcy i nie rodzi prawa do zgdania zwiekszenia wynagrodzenia.

4. W ramach Wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia préb, badan, sprawdzen, przegladéw pomiaréw lub odbioréw niezbednych do
przekazania do uzytkowania i eksploatacji wykonanego Przedmiotu zamdwienia wraz ze wszystkimi

urzgdzeniami i instalacjami.
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8§14

ZASADY ROZLICZEN

1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy bedzie rozliczane fakturami czesciowymi, przelewem
na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty doreczenia faktury, w oparciu o protokét odbioru
bez zastrzezen prac / czesci robot wykonanych w catosci (100%), podlegajacych — zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym — odbiorowi czesciowemu, jednak nie wczesniej niz po
przedstawieniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 zdanie 1,
o ile przewidziano udziat podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) przy realizacji umowy.

2. Wynagrodzenie za realizacje robét budowlanych bedzie rozliczane na podstawie faktur czesciowych nie
czesciej niz dwa razy w miesigcu, za odebrane czesci prac podlegajgcych odbiorowi zgodnie
z zatacznikiem nr 1, przy czym suma kwot na fakturach czesciowych nie moze przekroczyé 90% wartosci
wynagrodzenia okre$lonego w § 13 ust. 1 pkt 2) umowy, a pozostate 10% bedzie ptatne na podstawie
faktury koncowe;.

3. Protokoty odbioru czesci roboét dla ich zafakturowania sporzagdza Wykonawca a podpisujg kierownik
budowy i inspektorzy nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

4. Podstawg do wystawienia faktury koricowej za przedmiot umowy bedzie protokdét odbioru korncowego
bez zastrzezen. Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé do faktury koricowej rozliczenie koricowe
z podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami) z okresleniem ich nazw, adreséw, numeréw kont
bankowych oraz kwot naleznych do zaptaty z tytutu wykonanych i odebranych prac. Rozliczenie koricowe
przedmiotu umowy musi zawieraé pisemne oswiadczenia podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw), podpisane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji, stwierdzajgce, ze
rozliczenie obejmuje petny zakres zrealizowanych przez nich czynnosci i prac.

5. Najpdzniej na 10 dni roboczych przed uptywem 30 dniowego terminu zaptaty faktury, o ktérym mowa
w ust. 1 powyzej, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu niebudzgcy watpliwosci dowdd
(w szczegdlnosci oswiadczenie podwykonawcy(ow) lub bankowe potwierdzenie realizacji ptatnosci na
rzecz podwykonawcy(éw)), ze dokonat zaptaty wynagrodzenia podwykonawcéw, odpowiadajgcego
czynnosciom i pracom objetym trescig zaftgcznika nr 2 do niniejszej umowy oraz odpowiednio
niebudzacy watpliwosci dowdd (w szczegdlnosci oswiadczenie dalszych podwykonawcow, lub bankowe
potwierdzenie realizacji pfatnosci na rzecz dalszych podwykonawcdw biorgcych udziat w realizacji
odebranych prac, potwierdzajgce, ze wymagalne ptatnosci na ich rzecz zostaty dokonane. W przypadku
dostarczenia dowoddw na potwierdzenie realizacji ptatnosci na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcdow), o ktérych mowa wyzej w terminie pdzniejszym niz 10 dni roboczych, lecz nie pdzniej

niz na 1 dzien przed terminem pfatnosci faktury, Zamawiajgcy wystawi Wykonawcy do faktury note
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zmieniajacy termin zaptaty faktury o ilos¢ dni odpowiadajgca opdznieniu w stosunku do wymaganego

terminu dostarczenia dowodow. Jezeli Wykonawca nie dokonat zaptaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcdéw, woéwczas przedstawi liste niezaptaconych wierzytelnosci podwykonawcéw z tytutu
wynagrodzenia objetego bezposrednio biezgcyg fakturg oraz szczegdétowym okresleniem przyczyn
opdznienia w zaptacie. Lista niezaptaconych wierzytelnosci powinna obejmowac termin wymagalnosci
kazdej wierzytelnosci, doktadne wskazanie podstawy do dokonania zaptaty kazdej wierzytelnosci
zawierajgce, co najmniej: nazwe (firme) podwykonawcy i date umowy o podwykonawstwo
z podwykonawcg, rodzaj wykonywanych czynnosci i prac, numer i date faktury, protokét odbioru.
W przypadku niedostarczenia dokumentéw przez Wykonawce w okreslonych umowa terminach,
Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zapfaty cze$ci odpowiadajgcej wierzytelnosciom, dla
ktérych Wykonawca nie przedstawit dowoddéw ptatnosci na rzecz podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcéw).

6. Zamawiajacy na kazdym etapie realizacji niniejszej umowy bedzie upowazniony do dokonania zaptaty
naleznosci Wykonawcy z tytutu wykonania umowy bezposrednio na rzecz podwykonawcy
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, co bedzie miato skutek prawidtowego spetnienia takiego
Swiadczenia Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy w tej czesci wynagrodzenia. Zamawiajgcy moze z tego
upowaznienia skorzysta¢ w szczegolnosci, jezeli Wykonawca nie wykaze zgodnie z ust. 6 powyzej, ze
dokonat zaptaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek na rzecz podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy), lub w celu dokonania rozliczenia, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej. Zamawiajgcy
niezwtocznie, jednak nie pdiniej niz na co najmniej 7 dni roboczych przed planowang realizacjg
bezposredniego przelewu na konto podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), powiadamia
Wykonawce o powyzszym zamiarze.

7. Wykonawca w terminie 7 dni od poinformowania go o zamiarze bezposredniej zapfaty przez
Zamawiajgcego podwykonawcy moze wnies¢ pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy. Zamawiajgcy w razie wniesienia przez Wykonawce pisemnych
uwag w terminie 7 dni od doreczenia mu pisma Wykonawcy jest uprawniony do:

a) zaniechania przez niego bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy w razie wykazanie
przez Wykonawce niezasadnos$ci roszczenia podwykonawcy;

b) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli wykazat on zasadnos¢
takiej zaptaty udokumentowang przedtozonymi Wykonawcy fakturami lub rachunkami;

c) ztozenia do depozytu sgdowego spornej kwoty na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego, co do wysokosci naleznej zaptaty

lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy.
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8.

10.

11.

12.
13.

14.

Bezposrednia zapfata na rzecz Podwykonawcy obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
i dokonywana jest na podstawie dokumentu potwierdzajgcego prawidtowos¢ wykonania robot
wykonanych przez Podwykonawce.

Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty wyptaconego wynagrodzenia bez odsetek bezposrednio
podwykonawcy z wynagrodzenia wskazanego w § 13 ust. 2 niniejszej w przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w umowach z podwykonawcami ustali termin ptatnosci tak, aby przed zaptatg przez
Zamawiajgcego faktury koncowej, zostaty zaptacone przez Wykonawce wszystkie faktury
podwykonawcéw.

Strony uznajg, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na zasadzie art. 6471
§ 5 KC w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy PZP, jest wspoétodpowiedzialny z Panstwowg Wyzszg Szkotg
Zawodowg w Chetmie, za zaptate wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w zwigzku z czym, gdyby
Zamawiajgcy jako wspétdtuznik solidarny zaptacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu lub w zwigzku
z tym wydatki, w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie podwykonawcow, odsetki za
opdznienie w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci
odpowiadajacej rynkowym stawkom za takg obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania
od Zamawiajgcego wezwania do zapfaty. Zamawiajgcy moze potracié wymienione naleznosci
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zapisy okreslone w ust. 6-10 majg zastosowanie takze do dalszych podwykonawcow.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zawiera wszelkie koszty Wykonawcy, w tym koszty
wykonania robét budowlanych, opracowania dokumentacji, zakupu i montazu wyposazenia, jak réwniez
koszty nie ujete w dokumentacji technicznej, a zwigzane zrealizacjg zadania i niezbedne dla
prawidtowego wykonania Przedmiotu zaméwienia bez wzgledu na okolicznosci u Zrédta ich powstania,
a takze zysk Wykonawcy.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne, roboty zaniechane oraz rozliczenia w
przypadku nie wykonania w catosci Przedmiotu zaméwienia przez Wykonawce, bedzie protokot
koniecznosci sporzgdzony na podstawie kalkulacji szczegétowej, zawierajgcy zakres robét wedtug
technologii przyjetej w dokumentacji oraz zakres roboét podlegajgcych wykonaniu wedtug nowej
technologii, z uwzglednieniem danych wejsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

Stawka za roboczogodzine, wskaznik kosztdw posrednich i zysku oraz ceny materiatéw i ceny sprzetu nie
wieksze niz $rednie ceny opublikowane w kwartalnej Informacji cenowej o cenach materiatow

budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI, IRS) SEKOCENBUD (tabela dla regionu
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15.

wielkopolskiego) obowigzujgcych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu, a w przypadku ich
braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym. Tak sporzgdzone kosztorysy po
uprzednim ich sprawdzeniu i pisemnym zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedg stanowity podstawe
zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie aneksu do Umowy.

W ramach Wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, Wykonawca ponosi koszty
przeprowadzenia préb, badan, sprawdzen, przegladédw pomiaréw lub odbioréw niezbednych do
przekazania do uzytkowania i eksploatacji wykonanego Przedmiotu zamdéwienia wraz ze wszystkimi

urzadzeniami i instalacjami.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto,

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie .......ccceeveveeeerenn. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczen przez
okres rekojmi i gwarancji.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania zamdwienia i uznania przez
zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

§ 16
REKOJMIA ZA WADY NA ROBOTY BUDOWLANE
Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wykonane roboty budowlane za wady przedmiotu umowy,
ktoére ujawnig sie w terminie 60 miesiecy liczonych od dnia zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
potwierdzonego odbiorem koficowym bez zastrzezen, oraz z tytutu rekojmi na urzadzenie i elementy
wyposazenia w termie 24 miesiecy liczonych od dnia zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
potwierdzonego odbiorem koricowym bez zastrzezen.
W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego czesci Zamawiajgcy moze zgdac ich usuniecia

W wyznaczonym stosownym terminie, nie dtuzszym niz 14 dni. W przypadku koniecznosci sprowadzenia
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przez Wykonawce specjalistycznych czesci zamiennych termin moze zosta¢ wydtuzony do 30 dni. Do

usuniecia wady stosuje sie odpowiednio postanowienia § 19 ust. 9 oraz § 19 ust. 10 niniejszej umowy.

§17
GWARANCIA NA ROBOTY BUDOWLANE

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres ........ , liczony
od daty odbioru koncowego bez zastrzezen przedmiotu umowy, oraz zobowigzuje sie do wykonywania
na koszt witasny biezacej konserwacji instalacji i zamontowanych elementdéw i urzadzen w okresie
gwarancji oraz przegladéw okresowych zamontowanych urzgdzen i elementdw wyposazenia zgodnie
z zaleceniami badZ wymaganiami ich producentéw oraz wynikajgcych z Prawa Budowlanego.

2. Biezgca konserwacja dotyczy wszystkich instalacji i urzadzen, i obejmuje w szczegdlnosci wymiane
elementdow, okresowe préby, pomiary, jak i wymiane materiatéw eksploatacyjnych w okresie gwarancji.
Przeglady winny by¢ przeprowadzane zgodnie zzaleceniami, lub wymaganiami producentéw
okreslonymi w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, bgdz w okresach
wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazan nie rzadziej niz co
6 miesiecy.

3. Wykonawca bedzie usuwat wady (usterki) w okresie odpowiedzialno$ci swoim kosztem i staraniem.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do wykonywania uprawnien z gwarancji niezaleznie od przystugujacych
mu uprawnien z tytutu rekojmi.

5. Swiadczenia wynikajace z udzielonej gwarancji bedg wykonywane przez Wykonawce, producenta,
autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w miejscach realizacji umowy, a jezeli
bedzie to technicznie niemozliwe, wszelkie dziatania organizacyjne i koszty wynikajgce ze swiadczenia
poza obiektami obcigzajg Wykonawce.

6. Czas reakcji na zgtoszenie usterki (przystgpienie do niezwtocznego usuniecia usterki poprzez
stawiennictwo serwisanta nie moze przekroczy¢ 2 (dwdch) dni od zgtoszenia usterki (e-mailem
potwierdzonym nastepnie niezwtocznie w formie pisemnej przez upowazniong przez Zamawiajgcego
osobe lub osoby), z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

7. Naprawa gwarancyjna bedzie wykonana w terminie nie dtuzszym niz 14 dniz wytgczeniem dni ustawowo
wolnych od pracy, liczac od dnia przyjecia zgtoszenia przez serwis (e- mailem). W przypadku koniecznosci
sprowadzenia specjalistycznych czesci zamiennych, termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni, chyba,
ze Strony uzgodnig inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokotem koniecznosci.

8. Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas

liczony od zgtoszenia do usuniecia awarii czy usterki.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym, po odbiorze koricowym bez zastrzezen
przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu)
na nowy albo dokonania usuniecia istotnej wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
ponownego dostarczenia Zamawiajgcemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy, jego
elementu).

Wykonawca ma obowigzek poinformowania Zamawiajgcego o przystgpieniu do usuwania wady
(usterki). Usuniecie wady (usterki) bedzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu
przez Wykonawce Zamawiajgcego o jej usunieciu.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, za ktérg Wykonawca odpowiada, Wykonawca nie usunie wady (usterki)
W wyzej zastrzezonych terminach, Zamawiajgcy ma prawo bez utraty gwarancji zaangazowac inny
podmiot do usuniecia wad (usterek), a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ petne zwigzane z tym koszty
w ciggu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiajgcego wezwania wraz z dowodem zaptaty.
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dotrzymywania podstawowych warunkéw eksploatacji okreslonych
w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentdw, i dostarczonych
przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Strony Umowy dokonajg przegladu gwarancyjnego w ostatnim miesigcu terminu gwarancji lub rekojmi
(zaleznie od tego, ktéry termin bedzie dtuzszy), a stwierdzone wéwczas wady lub usterki Wykonawca
usunie niezwfocznie w ramach gwarancji, tj. w terminie nieprzekraczalnym do 30 dni od dokonania
przegladu gwarancyjnego.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen takze po uptywie okreséw gwarancji lub rekojmi, jezeli wnidst

reklamacje lub zgtosit wady przed uptywem okresu konczgcego sie pdznie;.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkéw:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji zgodnie z przedmiotowg umowg w terminie 7 dni od daty
przekazania terenu budowy lub nie przystgpit do odbioru terenu budowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy,

2) jesli Wykonawca przerwat wykonanie robét z przyczyn nie lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
za wyjatkiem przyczyn spowodowanych sitg wyzszg — za$ przerwa trwa dtuzej niz 3 dni robocze.

Strony mogg odrebnie ustali¢ dopuszczalno$é pojedynczych przerw na dtuzszy okres jedynie
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w szczegblnie uzasadnionych przypadkach, ktére nie wptynat na zakonczenie realizacji

Przedmiotu Zamowienia w terminie;

3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

4) czynnosci objete niniejszg umowg wykonuje podmiot inny niz zaakceptowany przez
Zamawiajgcego,

5) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy,

6) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z Dokumentacjg
projektowg, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejsza
Umowag i nie dokonat ich naprawy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego wpisem do
dziennika bodowy;

7) nie dokonania ptatnosci wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w terminach umownych,

2. W przypadku trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub gdy Zamawiajgcy dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci niniejszej Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w terminie 30 dni, od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez dodatkowego
wzywania.

3. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ w terminie 30 dni, od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, bez dodatkowego
wzywania. W tym wypadku, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
juz wykonanej czesci Umowy.

4. Zamawiajacy w kazdym z przypadkéw okreslonych w niniejszym paragrafie, moze wedtug swego wyboru
odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci.

5. W zakresie dotyczagcym odstgpienia od Umowy ww. regulacje miedzy Stronami nie uchylajg
postanowien Kodeksu cywilnego.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy na koszt wtasny przerwane roboty w zakresie obustronnie

uzgodnionym.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych.

w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2), Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 15 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych
przez Wykonawce, spetniajgcych wymagania postawione w niniejszym zamdwieniu, do
wykonania przedmiotu Umowy, w terminie 28 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktdre zostaty
nabyte.

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty

odstgpienia od Umowy.

§19
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia z tytutu

szkod

, ktére mogg zaistnieé w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci

cywilnej na czas realizacji robét objetych niniejszg Umowag oraz na sume nie mniejsza niz 5 000 000,00

zt (stownie: pie¢ milionow zt).

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:

1)

2)

roboty objete Umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio
z wykonawstwem robdt;

odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgce
pracownikéw i oséb trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze

ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Wykonawca do dnia przekazania terenu budowy, okreslonego w § 3 ust. 2 Umowy przedtozy do

Zamawiajgcemu kopie polisy/umowy ubezpieczenia (poswiadczone za zgodno$é z oryginatem),

o kté

rych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wraz z dowodami optacenia sktadek.
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4. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedfozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.

3. Opdinienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstate z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

5. W przypadku przedtuzenia czasu realizacji robét budowlanych Wykonawca przedtuzy ubezpieczenie,
o ktérym mowa w ust. 1 pod rygorem naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 26 ust. 2 lit. f)
umowy.

6. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 winny zawieraé¢ w swej tresci klauzule potwierdzajgcg poddanie
postepowan wyniktych z realizacji roszczern Zamawiajgcego prawodawstwu polskiemu, a rozpatrywanie

wszelkich sporéw — polskim sgdom powszechnym.

§20
INFORMACJE WRAZLIWE

1. Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy
bedg traktowane jako wrazliwe. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez
ograniczenia w czasie. Wykonawca jest zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do
zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce.

2. Do informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:

1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedacych w jego posiadaniu przed zawarciem
niniejszej Umowy, o ile na mocy wczesniejszych porozumien Ilub uméw zawartych przez
Wykonawce nie zostaty one okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub Scisle tajne;

3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw,
o ile na mocy wczesniejszych porozumien lub umdéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty
okreslone jako poufne badz zastrzezone, tajne lub scisle tajne.

3. Zastrzezenie tajemnicy, o ktorej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sgdu lub organu
wtadzy publiczne;.

4. Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz
przekazanie ich oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakoriczeniu trwania Umowy.

5. Informacje nie stanowigce informacji wrazliwych w rozumieniu niniejszej Umowy mogg by¢ ujawniane
publicznie jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb okreslony przez

Zamawiajgcego.
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§21

CESJA WIERZYTELNOSCI

1. Wykonawca nie moze przenie$¢ zobowigzan wynikajgcych z umowy na jakikolwiek inny podmiot.

2. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego przela¢ jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej
z Umowy lub jakiejkolwiek jej czesci, korzysci z niego lub udziatu w nim, na osoby trzecie. Zgoda
Zamawiajgcego na przelew jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy wymaga formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

3. W przypadku, gdy Wykonawca wystepuje jako Konsorcjum, wniosek o wyrazenie zgody na przelew
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy muszg podpisa¢ facznie wszyscy cztonkowie

Konsorcjum.

§22
KARY UMOWNE
1. Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym tgczne kary umowne z wszystkich
tytutéw okreslonych w umowie nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust.

1 umowy.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, niezalezne od okolicznosci wskazanej w § 9 ust. 9 lit. a), § 9 ust. 10
lub & 22 ust. 5 umowy, kare umowng w przypadku:

a) odstgpienia od umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 umowy,
chyba Zze odstgpienie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci,

b) opdznienia w wykonaniu robét budowlanych w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto ustalonego
w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki w odniesieniu do terminu okreslonego w § 3 ust. 1,

c) zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu okreslonego przez Zamawiajgcego w celu usuniecia wad,

d) zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczony od terminu
(dnia) ustalonego zgodnie z trescig § 16 ust. 2 albo § 17 ust. 7 umowy,

e) niedopetnienia obowigzku dotyczgcego zgtoszenia robdt zanikowych lub ulegajgcych zakryciu

okreslonego w § 7 ust. 21, w wysokosci 5000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
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f) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu dokumentu, o ktérym mowa w § 22 ust. 5, w wysokosci 2 000,00zt

za kazdy dzien zwtoki;

g) braku zaptaty lub zwioki w zaptacie wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1, za kazdy dzien zwioki
w odniesieniu do terminu ptatnosci, okreslonego w § 14 ust 1,

h) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, jak réwniez nieprzedtozenia pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 5 000,00 PLN za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

i) za brak przedtuzenia Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 0,5 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 13 ust. 1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia,

j) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy poprzez jego skrécenie do terminu okreslonego w § 13 ust. 1, pomimo wniesienia
przez Zamawiajgcego zastrzezen albo sprzeciwu, w wysokos$ci 5 000,00 PLN za kazdy przypadek
niedochowania obowigzkéw Wykonawcy w tym zakresie,

k) zwtoki w przedtozeniu zanonimizowanych kopii dokumentéw pracownikéw wykonujgcych
czynnosci wskazane w § 6 ust. 1 umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonegow § 13
ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczgc od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w § 6 ust. 2
umowy, jednakze nie wiecej niz 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia ewentualnych kar umownych z naleznych do zaptaty
faktur lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych, a Zamawiajgcy zobowigzany jest do ich zaptaty za
odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é ponosi wytgcznie
Zamawiajgcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 13 ust. 1 umowy.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyziszajgcego wysokosé
zastrzezonych kar umownych.

6. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne poczawszy od dnia nastepnego po dniu,
w ktérym miaty miejsce okolicznosci faktyczne okreslone w niniejszej umowie stanowigce podstawe do
ich naliczenia.

7. W przypadku braku dokonania zaptaty kar umownych w ciggu 7 dni od daty otrzymania wezwania do
ich dobrowolnej zaptaty, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracania tych kar z biezgcych naleznosci

Wykonawcy lub pobrania ich z wniesionego Zabezpieczenia bez koniecznosci wzywania Wykonawcy do
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ich zaptaty na co Wykonawca wyraza bezwarunkowg zgode. Zaptata kary, jej potrgcenie lub pobranie

nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakoriczenia robdt oraz wykonania pozostatych zobowigzan
umownych. Zamawiajgcy jest uprawniony do potragcania kar umownych takze z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgoda.

8. Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania umowy.

§23
SILA WYZSZA

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze nadzwyczajnym,
ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci takie jak: wojna, stan
wyjatkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji spoteczno — gospodarczej.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich obowigzkéw
umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym drugg Strone. W takim przypadku
Strony, pisemnie pod rygorem niewaznosci, uzgodnig sposéb i zasady dalszego wykonywania umowy
lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg terminédw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody

spowodowane;j sitg wyzsza.

§24
POUFNOSC
Osoby, ktdrymi przy wykonywaniu umowy postugujg sie Strony, nie mogg bez upowaznienia wzajemnego
Stron umowy upubliczniaé uzyskanej w zwigzku z wykonywaniem dzieta wiedzy o tresci umowy, ani zadnych
dokumentéw i informacji na temat dotyczacy jej realizacji. Nie dotyczy to przypadkow, gdy obowigzek

udzielenia informacji lub udostepnienia dokumentéw wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa.

§25
ZMIANY UMOWY
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach:
1) w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach okreslonych w Umowie,
2) w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany wysokosci podatku od towardéw i
ustug, zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej
3) stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prace, zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
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zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne - o ile Wykonawca

wykaze, ze zmiany te majg wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,
4) w zakresie innych zmian - zmiana zakresu robdét powierzonych podwykonawcom oraz
podwykonawcéw; zmiana o0s06b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na

inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ.

§26
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Wszelkie oswiadczenia Stron umowy beda sktadane na pismie pod rygorem niewaznosci, listem
poleconym lub za potwierdzeniem ich ztozenia, z zastrzezeniem § 10 umowy.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zgody Stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia porzagdku w rejonie prowadzonych prac oraz wykonania
niezbednych zabezpieczen w sposéb gwarantujgcy bezpieczeristwo osdéb postronnych, co zostato
skalkulowane w cenie oferty.

4. Wykonawca pokryje wszelkie koszty i optaty zwigzane z realizacjag umowy miedzy innymi: przegladow,
odbioréw oraz uzyska niezbedne zezwolenia od zarzadcy drég na przejazd pojazdami budowy.

5. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu listy pracownikéw upowaznionych do wykonywania prac oraz
zapewni odziez roboczg, jak i identyfikatory pozwalajgce na jednoznaczng identyfikacje pracownikéw.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujagc Umowe bedzie przestrzegat przepisdow rozporzgdzenia

o ochronie danych osobowych — RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

§27

1. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowigzan z niniejszej umowy bez
uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczegdlnosci Wykonawcy nie przystuguje prawo
przenoszenia wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajacego.

2. Stronyzobowigzujg sie do kazdorazowego powiadamiania sie listem poleconym o zmianie adresu swojej
siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doreczong korespondencje wystang pod dotychczas znany
adres.

3. Strony ustalajg, iz pod pojeciem dni roboczych rozumiejg dni od poniedziatku do pigtku, z wytgczeniem

dni ustawowo wolnych od pracy oraz Swiat.
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4. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy Strony bedg rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby

Zamawiajgcego.

5. W sprawach nieunormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. — Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 22018 r. poz. 1025 ze zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), wraz z przepisami wykonawczymi.

6. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego i jeden dla

Wykonawcy.

Zatgczniki do umowy:

1. Zatqcznik nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy;
Zatqgcznik nr 2 — Lista podwykonawcdw z okresleniem zakresu i wartosci robot przewidzianych do wykonania;

Zatqgcznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia;

2

3

4. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy;

5. Zatgcznik nr 5 — Potwierdzenie ubezpieczenia budowy;
6

Zatqcznik nr 6 — Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (potwierdzenie wpftaty).

Zamawiajgcy Wykonawca
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