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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor
Inwestorem  jest Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w  Cheimie,
ul. Pocztowa 54, 22-100 Chetm

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu drédg kotowania Alfa, Charlie, Delta
0 nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kotowania Hotel, wraz z infrastrukturg

towarzyszacg na terenie istniejgcego lotniska w Deputtyczach Krdlewskich.

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy — w branzy drogowej dla drugiego
etapu inwestycji polegajacego na budowie ciggu drég kotowania Alfa, Charlie, Delta
0 nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kotowania Hotel, wraz z infrastrukturg

towarzyszacg na terenie istniejgcego lotniska w Deputtyczach Krdlewskich.

1.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji w formie projektu wykonawczego dla

realizacji drugiego etapu inwestycji.
Zakres opracowania drugiego etapu inwestycji bedzie polegat na:

o budowie ciggu drég kotowania Alfa, Charlie, Delta o nawierzchni sztucznej,

. wyznaczenie drogi kotowania o nawierzchni trawiastej na odcinku DK H ,,Hotel”,

1.5. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

e Zatwierdzong koncepcje lokalizacji budowy sztucznej drogi wraz z
infrastruktura,

e Dokumentacje i materiaty przekazane przez Inwestora,
e Zatwierdzony projekt budowlany
e Mape do celdw projektowych,

e Bezposredni pomiar niwelacyjny terenu oraz zrealizowanych elementéw
etapu 1,

e Karty katalogowe materiatow i urzadzen,

e Przepisy i obowigzujgce normy branzowe, a w szczegdlnosci:
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e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U.
2019 poz. 730 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity — Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 630),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 912,
z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzeSnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

e OBWIESZCZENIE  MINISTRA  TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 24 wrzeSnia 2013r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikagji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997
r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),
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e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),

e OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 20 marca
2018 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatagji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2018, poz. 583),

e Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie
drogowym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia
2016 r. w sprawie lotniczych urzadzen naziemnych (Dz. U. 2017, poz. 55),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk uzytku publicznego,
dla ktérych zostata wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. z
2018 r., poz. 1210),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
w stosunku do lotnisk uzytku wytgcznego oraz sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli sprawdzajgcej (Dz. U. 2013 poz. 741),

e Obwieszczenie Nr 11 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12
czerwca 2018 w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tomu I do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w
Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 32),

e Obwieszczenie Nr 12 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12
czerwca 2018 w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tomu II do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w
Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 33),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow
eksploatacji lotnisk (Dz. U. 2016 poz. 91),

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru
lotnisk (Dz. U. 2018 poz. 2145 z pdzn. zm.),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkéw, jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz naturalne w
otoczeniu lotniska (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1192 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych (Dz.U. 2003 nr
130 poz. 1193 z pdzn. zm.)

e Zalacznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/027/R,
Europejska  Agencja  Bezpieczenstwa  Lotniczego,  Specyfikacje
Certyfikacyjne(CS) oraz Materialy Zawierajgce Wytyczne (GM) do
Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN, Wydanie IV, 08 grudnia 2017 r.

e Zalgcznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2014/012/R,
Europejska Agencja Bezpieczenstwa Lotniczego, Akceptowalne Sposoby
Spetnienia Wymagan (AMC) oraz Materiaty Zawierajgce Wytyczne (GM) w
zakresie wymagan dla wiadz, organizacji oraz funkcjonowania lotnisk,
Wydanie pierwsze, 27 luty 2014 r.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TRERENU

2.1. Warunki terenowo prawne
Inwestycja zlokalizowana jest na lotnisku PWSZ w Chetmie w Deputtyczach

Krolewskich, gm. Chetm, powiat chetmski, woj. Lubelskie.

2.2. Warunki gruntowo-wodne
Dla potrzeb projektu budowy sztucznych nawierzchni na lotnisku PWSZ w Depultyczach
Krolewskich, w lutym 2018 roku, zostata sporzadzona opinia geotechniczna z
dokumentacja badan podtoza gruntowego opracowana przez Zaktad Prac

Geologicznych mgr inz. Grzegorz Chwesiuk, 22-100 Chetm, ul. Lubelska 69.

W ramach prac terenowych wykonano 15 otworéw badawczych o gtebokosci max 5,0

m p.p.t..

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze w budowie geologicznej terenu

badan udziat biorg utwory holocenskie oraz kredowe utwory morskie.

Utwory holocenskie stanowi warstwa gleby oraz nasypéw niekontrolowanych.
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Kredowe utwory morskie wystepujg w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej.

Utworow tych nie przewiercono.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych zgodnie z klasyfikacjg
gruntéw okreslong w normie PN - 86 / B - 02480 stwierdzono, ze podtoze projektowanej
budowli stanowig grunty antropogeniczne oraz grunty rodzime, nieskaliste oraz

mineralne.

Stan i rodzaj gruntéw okreslono na podstawie badan makroskopowych i wynikéw prac

archiwalnych.

Stosujac kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu, pod warstwg

gleby i nasypow niekontrolowanych wydzielono dwie warstwy geotechniczne:
- zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej o IL=0,10,
- zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej o IL=0,20.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze na badanym terenie do gtebokosci

5,0 m p.p.t. wody gruntowe nie wystepuja.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia

budowli ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujgce na terenie badan

warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

2.3. Istniejace zagospodarowanie terenu
Podstawowym elementem infrastruktury lotniska sg zrealizowane w pierwszym etapie

inwestycji 2 rownolegte drogi startowe.

Giéwna droga startowa DS 1 o dtugosci 1 020 m i szerokosci 30 m o nawierzchni
sztucznej z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami utwardzonymi z betonu

asfaltowego o szerokosci 3,0m. W poboczu zlokalizowano elementy odwodnienia.

Po zachodniej stronie DS 1 w pasie drogi startowej zlokalizowano réwnolegia

tymczasowg droge startowg trawiastg o wymiarach 800m x 50 m.
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W rejonie hangaru i stacji paliw wykonano droge kotowania DK B ,,Brawo” o nawierzchni
sztucznej z betonu asfaltowego o szerokosci 10,5m. W rejonie tukdw w planie
przewidziano stosowne poszerzenia nawierzchni zapewniajgce bezpieczng odlegtosé
kofa statku powietrznego od krawedzi nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi.
Na krawedzi drogi kotowania, przy nizszej jej krawedzi przewidziano usytuowanie

liniowych elementéw odwodnienia.

W ramach etapu I zrealizowano rowniez lagdowisko o nawierzchni sztucznej

przeznaczonego dla helikopteréw wraz z utwardzeniem pod oznakowanie FATO.

Wraz z budowg nawierzchni drogi startowej, wykonano niwelacje terenu w pasie drogi
startowej oraz obszarze zabezpieczenia korcdw drogi startowej o wymiarach 120 x 60
m. Wykonano réwniez niwelacje terenu w czesci pasa drogi kotowania projektowanej

w etapie II.

Ponadto w zachodniej czesSci lotniska usytuowane sg zabudowania w tym budynek
Wiezy, stacja paliw lotniczych, hangary, kontenery oraz wystawa statyczna statkow
powietrznych, pojazdéw oraz wyposazenia lotniskowego. Po drugiej stronie drogi
wojewddzkiej nr 843, poza granicg lotniska usytuowane sg budynki Centrum Studiow
Inzynierskich nalezgce do PWSZ.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Rozwigzania sytuacyjne
Do realizacji w etapie II przewidziano nawierzchnie ciggu drog kotowania — DK A ,Alfa”,

DK C ,Charlie” oraz wyznaczenie drogi kotowania Hotel.

Drogi kotowania DK A, DK C i DK przewidziano o nawierzchni sztucznej z betonu
asfaltowego o szerokosci 10,5m. W rejonie tukdow w planie przewidziano stosowne
poszerzenia nawierzchni zapewniajgce bezpieczng odlegtos¢ kota statku powietrznego
od krawedzi nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi. Na krawedzi drogi
kotowania, przy nizszej jej krawedzi przewidziano usytuowanie liniowych elementow

odwodnienia.

Droge kotowania DK H przewidziano jako droge nieutwardzong trawiastg. DK H ma

stanowi¢ dostep dla helikopteréw do wybudowanego na jej koncu lgdowiska.
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Wraz z budowg nawierzchni sztucznych, przewidziano niwelacje terenu w pasie drogi
kotowania. Niwelacja terenu ma na celu doprowadzenie spadkéw terenu do

wymaganych przepisami.

Parametry poszczegdlnych nawierzchni dostosowano do miedzynarodowych i

krajowych wymogow technicznych przewidzianych dla lotnisk o kodzie 2B.

3.2. Rozwigzania wysokosciowe
Zaprojektowano uktad wysokoSciowy drdg kotowania zgodnie z wymaganiami
technicznymi. Rozwigzanie spetnia wymagania widocznosci oraz sprawnego

odwodnienia nawierzchni.

Rozwigzanie wysokosciowe pozwala na prawidlowe uksztattowanie pasa drdg
kotowania, umozliwiajac jednoczes$nie sprawne odwodnienie oraz dowigzanie do

istniejgcych nawierzchni i istniejgcej infrastruktury.

3.3. Konstrukcja nawierzchni
3.3.1. Obliczenia sprawdzajgce przyjete konstrukcje nawierzchni

Na poprzedzajacych projekt budowlany etapach przygotowania inwestycji inwestor

przyjat konstrukcje nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego.

Z uwagi na fakt ze obecnie ruch na lotnisku generowany jest przez stosunkowo lekkie
samoloty o MTOW 5700 kg, a najciezsze statki powietrzne jakich operacje planuje sie
w odlegtej przysztosci na przedmiotowym lotnisku maja mase maksymalng w granicach
do MTOW 8500, jako samolot obliczeniowy dla sprawdzenia stusznosSci wczesniejszych

zatozen przyjeto wskazany przez inwestora samolot ATR 72.

Dtugosc¢ drogi startowej pozwala na lgdowanie tego samolotu jedynie pustego dlatego

do obliczen przyjeto mase wtasng samolotu wraz z paliwem.

Przyjeto samolot obliczeniowy ATR 72:

¢ Pmax=12 850 kg (maksymalna masa)
e g=0,79 MPa (cisnienie w oponie)
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Grubo$¢ zastepczg nawierzchni jednowarstwowej [cm] obliczamy ze wzoru:

o= d 90°
= a Xtg a 1
b st
Obliczenie obcigzenia jednego kota:
_ Pmax X 0,9
T 2x2

gdzie:
e max. obcigzenie gtdwnego podwozia przyjeto 90% - 0,9
e gtdéwne podwozie sktada sie z 2 goleni po 2 kota — 2 x 2

Obliczenie Srednicy styku kota z nawierzchnia:

P
d=1,13 |—
p
gdzie:

e ciSnienie jednostkowe opony p = 1,05 q = 0,83 MPa
e obliczone obcigzenie jednego kota P = 2891,25 kg, przyjeto 2900 kg

Obliczenie pozostatych sktadowych do wzoru:

2,5 E1
"7 B
gdzie:

e Eo — modut odksztatcenia podtoza — 400 kg/cm?
e E; — modut odksztatcenia podtoza — 2600 kg/cm?

Wspdtczynnik ,,a” przyjmujemy z tabeli:

E1 kg/cm? 600 700 800 900 1000 1200 | 1400/1500 | 1800/2000
a 0,07 0,066 0,063 0,061 0,06 0,057 0,056 0,054

Wspdtczynnik ,b” obliczamy ze wzoru:

xXXp XK,
B c X E,

Wspdtczynnik ,,a” uwzgledniajgcy wielkos¢ odksztatcern wywotujgcych powstawanie rys i
peknie¢ naw. zalezny od obliczonej $rednicy styku kota z naw. Przyjmujemy z tabeli:

d [cm] <25 25-30 31-35 36-45 >45
a 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3

Wspotczynnik zapasu wytrzymatosci nawierzchni K,
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e 1,5 -dla krawedzi DS., DK i PPS
1,3 — dla $srodkowych powierzchni DS., DK i PPS

Wspotczynnik uwzgledniajacy liczbe két przy jednej goleni gtdwnej podwozia samolotu (dla
goleni jednokotowej c=1)

Typ goleni Wielko$¢ wsp. ,,c” przy stosunku s’/d
podwozia 1 1,2 14 16 1,8 2 3,5 3,7 3,8
dwu-kotowa 0,7 | 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8
cztero-kotowa 0,6 0,62 0,68

gdzie:
e s’ —najwieksza odlegtos¢ miedzy Srodkami pow. styku kot z naw.
e d - obliczeniowa S$rednica styku kota podwozia z naw.

Obliczony wspétczynnik ,,b” wynosi — 0,08
Obliczenie grubosci zastepczej nawierzchni jednowarstwowej:
21,13 90°

~ 211 Yo0sE 1
0,08 ~ 21135

!

= 14,95 cm, przyjeto 15 cm

Przyjeto nastepujacy model konstrukcji nawierzchni:

-
h, E, = 2600 kG/em? E
h, E, = 1800 kG/cm* ( thuczen )
E, =400 kG/ cm®
Obliczenie modutu E™:
h_ 15 071 2o 400 a0 E” 0,46
—_= = —_—= = - — =
d- 2113 "V E T1800 E,

.. E" . . . .
Wartosc = odczytano z nomogramu do obliczania nawierzchni drogowych.
2

E" = E, X 0,46 = 2600 x 0,46 = 1196 kg/cm?

Zaktadam grubos$¢ warstw bitumicznych h,=10 cm

hy_ 10 _ o ET_119%_ . E .
—_—— = —_——— - — =
d 2113 'V E, T 2600 E,
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.. E' . . . .
Wartosc — odczytano z nomogramu do obliczania nawierzchni drogowych.
2

E' = E, x 0,31 = 2600 X 0,31 = 806 kg/cm?

Obliczenie h; ttucznia:
_E, _ 400 hy hy

E_806 45 0,22
—_—=—= = — = - — = =
E, 1800 ' E T1800 d 21,13

Wartosc¢ % odczytano z nomogramu do obliczania nawierzchni drogowych.
hy =0,71x 21,13 =15
E,  NOMOGRAM DO OBLICZANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH

0,71

1000 E
Y=l
e T~ T~ v 7
™~ 0
055 t—d ~ ™~
T~ T~
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Grubo$¢ podbudowy z kruszywa przyjeta w projekcie jest wieksza od minimalnej

obliczonej grubosci podbudowy przy zatozonej grubosSci nawierzchni z betonu
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asfaltowego, dlatego tez przyjetg w projekcie konstrukcje nawierzchni uznac¢ nalezy za

wystarczajaca.

Ponadto nalezy mie¢ na uwadze ze masa przyjetego do obliczen samolotu znacznie
przekracza mase pozostatych samolotow ktérych operacje przewidziano. Ponadto

operacje te, jezeli w ogdle wystapig beda sporadyczne.

Przyjete w projekcie grubosci warstw odpowiadajg wymaganiom technologicznym i ich
zmniejszanie nie jest uzasadnione a wykonanie tak solidnego fundamentu dla
nawierzchni sztucznych pozwolg na stosunkowo proste i bezinwazyjne zwiekszenie

nosnosci nawierzchni w przysztosci gdy zajdzie taka potrzeba.

Majagc powyzsze na uwadze stwierdzono prawidtowoS¢ przyjetych warstw

konstrukcyjnych.

3.3.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje zasadniczych nawierzchni sztucznych przyjeto zgodnie z zatozeniami

inwestora poczynionymi na poprzednich etapach przygotowania inwestycji.
Przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:
Konstrukcja nawierzchni drég kotowania o nawierzchni sztucznej

e Warstwa Scieralna — beton asfaltowy 5cm

e Warstwa wigzaca — beton asfaltowy 5cm

e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 20 cm
0/31,5mm z kruszywem C90/3

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 22 cm

e Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej 24 cm
spoiwem hydraulicznym

>=76 cm

Wszelkie powierzchnie trawiaste, w tym nawierzchnie trawiastej DK H obsiac
sprawdzong w warunkach lokalnych mieszankg traw dotychczas stosowang przez

zarzadzajacego lotniskiem. Sktad mieszanki ustali¢ z zamawiajgcym na etapie realizacji.

3.3.3. Wymagania techniczne dla warstw asfaltowych
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e Warstwa Scieralna — AC 11S 50/70
o lepiszcze asfaltowe —asfalt drogowy 50/70
o kruszywo 0/11 mm (100% kruszywo tamane) — G. 85/20
o odpornos¢ na polerowanie kruszywa PSV deklarowane, min. 48
o odpornos¢ na Scieranie LAz, (<30)
o grubos¢ warstwy: min. 5 cm
e Druga warstwa: warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 50/70
o lepiszcze asfaltowe —asfalt drogowy 50/70
o kruszywo 0/16 mm (100% kruszywo tamane) — G. 85/20
o odpornos¢ na Scieranie LAss (<35)

o grubos¢ warstwy: min. 5 cm

3.4. Odwodnienie nawierzchni
Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano w postaci koryt odwodnien
liniowych zlokalizowanych bezposrednio przy nizszych krawedziach drog kotowania w

taki sposob by odebrac wszelkie wody opadowe i roztopowe z nawierzchni sztucznych.

Wszelkie elementy uktadu odwodnienia sg przedmiotem projektu branzy sanitarnej.

3.5. Oznakowanie nawierzchni
Przewidziano wykonanie oznakowania projektowanych nawierzchni stosownie do
przewidywanego ruchu statkéow powietrznych. Oznakowanie zaprojektowano zgodnie z

miedzynarodowymi i krajowymi warunkami technicznymi.
Oznakowanie pionowe nawierzchni jest przedmiotem etapu I inwestycji.
Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego:

e Linii Srodkowej drdg kotowania
e Miejsca oczekiwania przed drogg startowg

e Posredniego miejsca oczekiwania

Szczegotowy uktad oznakowania przedstawiono w czesci rysunkowej.
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3.6. Uksztaltowanie pasa DK
W granicach pasa DK nalezy zachowa¢ spadki podtuzne i poprzeczne zgodne z
aktualnymi  wymaganiami zawartymi w zalgczniku 14 do Konwencji o

miedzynarodowym lotnictwie cywilnym.

3.7. Urzadzenia infrastruktury technicznej
Rozwigzania techniczne dotyczace infrastruktury towarzyszacej zostaty opracowane w

projektach branzowych.

4. REALIZACJA ROBOT

4.1. Roboty ziemne
Podstawg do wyznaczenia nosnosci podifoza gruntowego powinna by¢ opinia
geotechniczna i wyniki badan gruntu. Przy wykonywaniu robdt wykonawca jest
zobowigzany do pordéwnania rzeczywistych warunkéw gruntowych z opinig
geotechniczng. Podtoze gruntowe w korycie drogi nalezy wyréwna¢ z nadaniem mu

spadkow poprzecznych i podtuznych.

Roboty ziemne w granicach inwestycji nalezy wykonac zgodnie z PN-S-02205. Przed
przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi roslinnej i sktadowac
poza granicami robdt ziemnych. Po wykonaniu projektowanej infrastruktury technicznej

i nawierzchni drogowych, nalezy wykonac roboty wykonczeniowe.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng i z

zastosowaniem wymagan zawartych w aktualnych normach.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
Zageszczanie podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1.00 i wtérnym modutem odksztatcenia E2 > 120 MPa dla drdg o ruchu
ciezkim, zgodnie z PN-S-02205. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy oznaczac zgodnie
z PN-77/8931-12

4.2. Roboty rozbidorkowe
Roboty rozbidrkowe w zakresie nawierzchni nie wystepuja
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4.3. Ruch na terenie lotniska
Sposdb poruszania sie pracownikOw i sprzetu oraz prowadzenia robot na terenie

lotniska nalezy ustali¢ z zamawiajgcym.

Teren prowadzonych robdt nalezy stosownie oznakowac i zabezpieczy¢ w porozumieniu

z zamawiajgcym na kazdym etapie robét.

Roboty budowlane prowadzone bedg na czynnym obiekcie na ktérym bedzie sie
odbywat ruch lotniczy. Przed przystgpieniem do prac wykonawca zorganizuje szkolenie
prowadzone przez zamawiajgcego (przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
w tym zakresie) dla wszystkich pracownikdw celem unikniecia sytuacji wtargniecia
pojazdu/osoby na czynny element infrastruktury lotniska, w szczegdlnosci droge

startowa.

4.4. Materialy
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania nawierzchni powinny posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wszelkie wymagania

jakosciowe.

Wszystkie materiaty budowlane uzyte do realizacji zamierzenia muszg posiadac

Swiadectwa zgodne z artykutem 10 Prawa Budowlanego.

4.5. Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe bedg polegaty na plantowaniu terenu przylegtego do
wykonywanych nawierzchni drég po robotach ziemnych w niezbednym zakresie. Do
wykonania plantowania nalezy rozscieli¢ min. 10 cm ziemi roslinnej i wykona¢ prace
agrotechniczne na catej powierzchni wykonanych robdt poprzez zadarnienie terenu

poprzez wysiew mieszanki traw.

4.6. Uwagi koncowe
e Obiekty powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta.
e Wszystkie prace w rejonie sieci powinny by¢ prowadzone pod nadzorem i w
porozumieniu z zarzadcami sieci uzbrojenia terenu,
e Przed przystgpieniem do robdt nalezy usungc lub skutecznie zabezpieczyé
wszystkie urzadzenia i instalacje moggce ulec zniszczeniu lub stanowic

zagrozenie przy prowadzeniu robot
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e Przed utozeniem nawierzchni nalezy sprawdzi¢ czy zostaty wykonane i
wyregulowane wszystkie sieci i urzadzenia infrastruktury lub uzbrojenia
podziemnego.

e Nalezy przeprowadzaé odbiory i inwentaryzacje robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu

e Wszystkie materiaty uzyte do wykonania zamierzenia powinny posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spetniac
wszelkie wymagania jakosciowe.

e W przypadku wystgpienia okolicznosci wymagajacych zmian w projekcie, a w
szczegoblnosci:

wynikajacych z innych niz zaktadane warunkdw geotechnicznych,

o

o stwierdzenia Srednic lub zagtebienia przewodoéw innych niz zaktadane

o trudnosci z odwodnieniem wykopdw,

o wystapienia nie oznaczonych na mapie kolizji z innymi sieciami lub
innej lokalizacji naniesionych sieci,

o trudnosci z wiasciwym doborem oszalowania wykopow,

nalezy zawiadomic¢ nadzér autorski.

4.7. Informacje uzupetniajace
Roboty drogowe realizowane majg by¢ zgodnie z:

Projektem Budowlanym,

Projektem Wykonawczym,

Warunkami pozwolenia na budowe,

Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robdt,
Zasadami budowy i sztukg budowlang,

Warunkami norm i aprobat technicznych.

Sytuacyjnie i wysokosciowo nalezy dowigzac sie do zatozonej osnowy geodezyijnej.

5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja sporzadzona na podstawie Rozporzadzenia MI z dnia 23.06.2003r.
w sprawie informacji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - D.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126.
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Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.

Przed rozpoczeciem robdt, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

»Plan bioz” dla niniejszego obiektu budowlanego powinien uwzgledniaé nastepujgce
elementy:

5.1. Zakres robot oraz kolejnosc¢ realizacji

Zakresem robot objete sg roboty zwigzane z budowa nawierzchni, odwodnienia
nawierzchni oraz wykonaniem instalacji oSwietlenia nawigacyjnego. Zakres robdt przy realizacji

projektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania w nastepujacej kolejnosci:

. roboty przygotowawcze
o geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia,
o wykonanie wykopow kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych
sieci i nawierzchni z istniejgcymi sieciami,
o zabezpieczenie skrzyzowan trasy projektowanych sieci i nawierzchni z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym
" roboty branzy drogowej:
o wykonanie wykopdw pod nawierzchnie drég kotowania
o wykonanie elementéw odwodnienia,
o wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
o wykonanie oznakowania nawierzchni
o niwelacja terenu i prace agrotechniczne
. roboty branzy elektrycznej
. roboty branzy sanitarnej

Wymienione roboty nalezy wykonywac¢ za pomocg wykwalifikowanego personelu i pod
nadzorem osdb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace nalezy prowadzi¢
z zachowaniem odpowiednich przepisow i instrukcji bezpieczenstwa pracy przy wykonywaniu

robot budowlanych.
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Uwaga:

Urobek z wykopdéw sktadowaé w miejscach uzgodnionych z zamawiajgcym /

zarzgdzajgcym lotniskiem w taki sposdb by wyeliminowaé ewentualny negatywny wptyw na

bezpieczenstwo operacji lotniczych.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem

zlokalizowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie zlokalizowane i

niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu uznaé, jako czynne. Zabezpieczy¢ je pod

nadzorem wiasciwych stuzb zarzadzajgcych sieciami.

5.2.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W obrebie prowadzonych robdt znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane:

5.3.

5.4.

Budynek administracyjny
Stacja paliw

Hangar

Drogi kotowania
Ogrodzenie terenu

Drogi startowe

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu,

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét

budowlanych

Podczas realizacji rob6t budowlanych przewidywane sg nastepujgce zagrozenia:

istniejgcy ruch lotniczy — prace realizowane bedg na czynnym obiekcie na ktorym
bedzie sie odbywat ruch lotniczy. Przed przystgpieniem do prac zamawiajgcy
przeprowadzi szkolenie (przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje w tym
zakresie) dla wszystkich pracownikéw celem unikniecia sytuacji wtargniecia
pojazdu/osoby na czynny element infrastruktury lotniska, w szczegdlnosci droge
startowg,
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przygniecenie ciezkimi elementami - przy zatadunku roztadunku materiatéw
budowlanych,

zasypanie pracownikow w wyniku zawalenia sie Scian wykopu lub wpadniecie do
wykopu — w trakcie prowadzenia prac ziemnych,

najechanie sprzetem budowlanym — w trakcie robdt z wykorzystaniem sprzetu
budowlanego,

porazenie pradem oraz mozliwoSC przygniecenia ciezkim elementem
prefabrykowanym, upadek z wysokos$ci — podczas prowadzenia robét zwigzanych
z instalacjg kabli na istniejgcych konstrukcjach wsporczych,

porazenie prgdem — podczas wykonywania robot przy uzyciu elektronarzedzi,
oparzenie — podczas wykonywania robdt z uzyciem urzadzen wytwarzajgcych
wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek lub przy uktadaniu mas
bitumicznych.

silny wiatr, huragan, wytadowania atmosferyczne — wystepujace losowo.

5.5.Sposob  prowadzenia instruktazu pracownikdow przed

przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach

okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegdtowymi. Ponadto, bezposrednio przed

przystgpieniem do realizacji robdt zwigzanych z przedmiotowg inwestycja nalezy

przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

szczeg6towym poinformowaniu pracownikdéw o wszelkich mozliwych zagrozeniach
podczas realizacji robdt wynikajgce z technologii ich wykonania, takie jak ruch
samochodowy, praca w poblizu dziatajgcego dzwigu, czy praca przy maszynach
do robdt ziemnych (koparki, spycharki, tadowarki).

przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia,

przekazaniu niezbednych informacji zawartych w instrukcjach stosowania
materiatdw szkodliwych (zywice, asfalty, materiaty do powierzchniowego

zabezpieczenia stali i betonu, impregnaty do powierzchni ceglanych, substancje
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gruntujgce pod izolacje, materiaty malarskie, materiaty izolacyjne do elementéw
rurociggdw, substancje dezynfekcyjne),

przekazaniu niezbednych informacji w zakresie wykorzystania zabezpieczen
ochrony osobistej pracownika dla pracy z materiatami szkodliwymi (maski, odziez
ochronna) jak i kompleksowe (dla pracy na wysokosciach - barierki, siatki),
zapoznaniu z procedurami postepowania w przypadku wystgpienia mozliwych
wypadkow i sytuacji zagrozenia zdrowia (rodzaj i umiejscowienie $Srodkow
ratowniczych - apteczki, neutralizatoréw materiatdw agresywnych), telefony
alarmowe, drogi ewakuacyjne),

przekazaniu niezbednych informacji dotyczacych pracy i poruszania sie na terenie
czynnego lotniska i o zagrozeniach lotniczych oraz o sposobie zgtaszania zdarzen

i postepowania w przypadku ich wystapienia.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie zasad

ruchu i pracy na terenie lotniska. Sposdb i zakres szkolenia zostanie ustalony bezposrednio z

Zamawiajgcym / zarzadzajgcym lotniskiem.

5.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace

niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w

ich sgsiedztwie

Aby skutecznie zapobiegaC przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé

nastepujgce Srodki:

oznakowac i zabezpieczyc teren przed dostepem oséb postronnych,

wyznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego,

wyznaczy¢ miejsca dla sprzetu ochrony pozarowej,

wyznaczy¢ miejsca dla sprzetu pierwszej pomocy medycznej,

stosowac odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,

zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia
pracownikow, dostawy i miejsca sktadowania materiatdow budowlanych, zejscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwo$¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych

lub poszkodowanych),
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=  wykonac umocnienie Scian wykopdw (typ konstrukcji dostosowa¢ do gtebokosci,
rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem
materiatow i innych obcigzen w sasiedztwie wykopdw),

= przy wykopach ptytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonac $ciany pochylone
z uwzglednieniem klina naturalnego odtamu gruntu,

= ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnic ich odprowadzenie z dna wykopu,

= przed kazdorazowym rozpoczeciem robdt w wykopie sprawdzi¢ stan skarp,
umochien i zabezpieczen,

= prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b
odpowiadajacych za dany rodzaj sieci,

=  Zleca sie, aby pojazd budowy w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytat sygnat

dzwiekowy.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy
stosowac w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformowac osoby przebywajace lub

mogace przebywac na terenie prowadzenia robot albo w jego sgsiedztwie.

W miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia

oraz stosowac inne Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich zarzadcéw sieci
uzbrojenia terenu potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegal przepiséw dotyczacych

bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Kierownik budowy (robot) sporzadza lub zapewnia sporzadzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i ewentualne inne szczegétowe
wytyczne zawarte w projekcie budowlanym (nie dotyczy to zamierzen budowlanych, ktérych
realizacja nie wymaga sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o ktérych mowa

w art. 21a ustawy Prawo budowlane).
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II. UPRAWNIENIE I IZBY
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0042/08 Rzesz6w, 2008-12-31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inZzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nir 5 poz.42, z pézn. zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust.3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (rekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. N 156 poz.1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust 1 pkt 1, § 151
§ 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z
pézn. zm.) , w zwigzku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr
98 poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MICHAL MICHNIEWICZ
magister inzynier
/kierunek studiow - budownictwo /
ur. 10 sierpnia 1979 r., miejsce urodzenia - Putawy
otrzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0120/POOD/08
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107'§ 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6zn. zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,

Skiad Orzekajacy PDK OITB
jx

dr inz. Zbigniew Plewako .,. ¢

Otrzymuja; mgr inz. Andrzej Hliniak..{... M. 1.0
/1 Pan Michal Michniewicz
zam, Lecka 380
36-030 Blazowa

inZ. Stanislaw Dolegowski'..,:

2. Gléwny Inspektor ) ¢

Nadzoru Budowlanego ) o /
P Oy BY

3.2 R //
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Szczegblowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Pan Michal Michniewicz

I. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 jart.13 ust. i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objgtym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i

sprawowania nadzoru autorskiego,

2. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

L. Namocy § 15i § 18 ust. 1 pkt 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.z
2006 r. Nr 83 poz. 578 z p6Zn. zm.), uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

1. droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow;
2. droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja réwniez do sporzadzania projekiow

zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosei, objetej niniejszymi
uprawnieniami,

wrzenodniczacy Komisfi Kwalifikacyjne]
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
A
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

f,//’f%(f BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

MAZ-1EW-MN3-M2D *

Pan MICHAL MICHNIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0128/09

adres zamieszkania ul. KOBIELSKA & M 3, 04-359 WARSZAWA,

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-24 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
riwnowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Infynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Infynierdw
Budownictwa,
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/ 659 /11 /D Warszawa, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistoéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. | pkt I, § 15, § 18 ust.
| rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z pozn. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Aleksandrowi Zajyczkowskiemu
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 30 sierpnia 1980 roku w Szczecinku, synowi Andrzeja

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0397/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

Szczegblowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i5 oraz art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowiy podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11. Na mocy § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

I/ droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektw
inzynierskich oprocz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.
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UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadniania decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejesiru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Iniynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

Otrzymuja:
|. Pan Aleksander Zajgczkowski
ul. J, Mianowskiego 15 m. 40
02-047 Warszawa
. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

W
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POLSKA

I Z B A

INZYNIEROW

=1\ BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

MAZ-2Q5-8GF-779 *

Pan ALEKSANDER ZAJACZKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0184/12

adres zamieszkania ul. MIANOWSKIEGO 15/40, 02-047 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-21 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym raswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stranie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig 2z biurem wiaiciwej Okregowe] [zby Iniynierdw
Budownictwa,
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III. CZESC RYSUNKOWA
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