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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor 

Inwestorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,  

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa ciągu dróg kołowania Alfa, Charlie, Delta  

o nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kołowania Hotel, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie istniejącego lotniska w Depułtyczach Królewskich. 

1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy – w branży drogowej dla drugiego 

etapu inwestycji polegającego na budowie ciągu dróg kołowania Alfa, Charlie, Delta  

o nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kołowania Hotel, wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie istniejącego lotniska w Depułtyczach Królewskich. 

1.4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji w formie projektu wykonawczego dla 

realizacji drugiego etapu inwestycji.  

Zakres opracowania drugiego etapu inwestycji będzie polegał na: 

 budowie ciągu dróg kołowania Alfa, Charlie, Delta o nawierzchni sztucznej, 

 wyznaczenie drogi kołowania o nawierzchni trawiastej na odcinku DK H „Hotel”, 

1.5. Podstawa opracowania 

Projekt został opracowany w oparciu o: 

 Zatwierdzoną koncepcję lokalizacji budowy sztucznej drogi wraz z 
infrastrukturą, 

 Dokumentację i materiały przekazane przez Inwestora, 

 Zatwierdzony projekt budowlany 

 Mapę do celów projektowych, 

 Bezpośredni pomiar niwelacyjny terenu oraz zrealizowanych elementów  
etapu 1, 

 Karty katalogowe materiałów i urządzeń, 

 Przepisy i obowiązujące normy branżowe, a w szczególności: 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 

2019 poz. 730 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst 

jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 630), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 912, 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), 

 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I 

GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 24 września 2013r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650), 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730
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 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 marca 

2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 

drogowych (Dz. U.2018, poz. 583), 

 Normy Polskie i inne przepisy branżowe stosowane w budownictwie 

drogowym. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 

2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. 2017, poz. 55), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie 

wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, 

dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. z 

2018 r., poz. 1210), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z 

dnia 21 czerwca 2013 w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych 

w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu 

przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz. U. 2013 poz. 741), 

 Obwieszczenie Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 

czerwca 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do 

Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w 

Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 32), 

 Obwieszczenie Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12 

czerwca 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do 

Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w 

Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 33), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków 

eksploatacji lotnisk (Dz. U. 2016 poz. 91), 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru 

lotnisk (Dz. U. 2018 poz. 2145 z późn. zm.), 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 

warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w 

otoczeniu lotniska (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1192 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 

sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz.U. 2003 nr 

130 poz. 1193 z późn. zm.) 

 Załącznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/027/R, 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Specyfikacje 

Certyfikacyjne(CS) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM) do 

Projektowania Lotnisk  CS-ADR-DSN, Wydanie IV, 08  grudnia 2017 r. 

 Załącznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2014/012/R, 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Akceptowalne Sposoby 

Spełnienia Wymagań (AMC) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM) w 

zakresie wymagań dla władz, organizacji oraz funkcjonowania lotnisk, 

Wydanie pierwsze, 27 luty 2014 r. 

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TRERENU 

2.1. Warunki terenowo prawne 

Inwestycja zlokalizowana jest na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach 

Królewskich, gm. Chełm, powiat chełmski, woj. Lubelskie.  

2.2. Warunki gruntowo-wodne 

Dla potrzeb projektu budowy sztucznych nawierzchni na lotnisku PWSZ w Depułtyczach 

Królewskich, w lutym 2018 roku, została sporządzona opinia geotechniczna z 

dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowana przez Zakład Prac 

Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69.  

W ramach prac terenowych wykonano 15 otworów badawczych o głębokości max 5,0 

m p.p.t.. 

Na podstawie wykonanych wierceń stwierdzono, że w budowie geologicznej terenu 

badań udział biorą utwory holoceńskie oraz kredowe utwory morskie. 

Utwory holoceńskie stanowi warstwa gleby oraz nasypów niekontrolowanych. 
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Kredowe utwory morskie występują w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszącej. 

Utworów tych nie przewiercono. 

Na podstawie wykonanych wierceń i badań makroskopowych zgodnie z klasyfikacją 

gruntów określoną w normie PN - 86 / B - 02480 stwierdzono, że podłoże projektowanej 

budowli stanowią grunty antropogeniczne oraz grunty rodzime, nieskaliste oraz 

mineralne. 

Stan i rodzaj gruntów określono na podstawie badań makroskopowych i wyników prac 

archiwalnych. 

Stosując kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podłożu, pod warstwą 

gleby i nasypów niekontrolowanych wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

- zwietrzeliny gliniastej kredy piszącej o IL=0,10, 

- zwietrzeliny gliniastej kredy piszącej o IL=0,20. 

Na podstawie wykonanych wierceń stwierdzono, że na badanym terenie do głębokości 

5,0 m p.p.t. wody gruntowe nie występują. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

budowli ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) występujące na terenie badań 

warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych. 

Projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 

2.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Podstawowym elementem infrastruktury lotniska są zrealizowane w pierwszym etapie 

inwestycji 2 równoległe drogi startowe.  

Główna droga startowa DS 1 o długości 1 020 m i szerokości 30 m o nawierzchni 

sztucznej z betonu asfaltowego z obustronnymi poboczami utwardzonymi z betonu 

asfaltowego o szerokości 3,0m. W poboczu zlokalizowano elementy odwodnienia.  

Po zachodniej stronie DS 1 w pasie drogi startowej zlokalizowano równoległą 

tymczasową drogę startową trawiastą o wymiarach 800m x 50 m.  
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W rejonie hangaru i stacji paliw wykonano drogę kołowania DK B „Brawo” o nawierzchni 

sztucznej z betonu asfaltowego o szerokości 10,5m. W rejonie łuków w planie 

przewidziano stosowne poszerzenia nawierzchni zapewniające bezpieczną odległość 

koła statku powietrznego od krawędzi nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi. 

Na krawędzi drogi kołowania, przy niższej jej krawędzi przewidziano usytuowanie 

liniowych elementów odwodnienia. 

W ramach etapu I zrealizowano również lądowisko o nawierzchni sztucznej 

przeznaczonego dla helikopterów wraz z utwardzeniem pod oznakowanie FATO.  

Wraz z budową nawierzchni drogi startowej, wykonano niwelację terenu w pasie drogi 

startowej oraz obszarze zabezpieczenia końców drogi startowej o wymiarach 120 x 60 

m. Wykonano również niwelację terenu w części pasa drogi kołowania projektowanej 

w etapie II.  

Ponadto w zachodniej części lotniska usytuowane są zabudowania w tym budynek 

Wieży, stacja paliw lotniczych, hangary, kontenery oraz wystawa statyczna statków 

powietrznych, pojazdów oraz wyposażenia lotniskowego. Po drugiej stronie drogi 

wojewódzkiej nr 843, poza granicą lotniska usytuowane są budynki Centrum Studiów 

Inżynierskich należące do PWSZ. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Rozwiązania sytuacyjne 

Do realizacji w etapie II przewidziano nawierzchnię ciągu dróg kołowania – DK A „Alfa”, 

DK C „Charlie” oraz wyznaczenie drogi kołowania Hotel.  

Drogi kołowania DK A, DK C i DK przewidziano o nawierzchni sztucznej z betonu 

asfaltowego o szerokości 10,5m. W rejonie łuków w planie przewidziano stosowne 

poszerzenia nawierzchni zapewniające bezpieczną odległość koła statku powietrznego 

od krawędzi nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi. Na krawędzi drogi 

kołowania, przy niższej jej krawędzi przewidziano usytuowanie liniowych elementów 

odwodnienia. 

Drogę kołowania DK H przewidziano jako drogę nieutwardzoną trawiastą. DK H ma 

stanowić dostęp dla helikopterów do wybudowanego na jej końcu lądowiska.  
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Wraz z budową nawierzchni sztucznych, przewidziano niwelację terenu w pasie drogi 

kołowania. Niwelacja terenu ma na celu doprowadzenie spadków terenu do 

wymaganych przepisami. 

Parametry poszczególnych nawierzchni dostosowano do międzynarodowych i 

krajowych wymogów technicznych przewidzianych dla lotnisk o kodzie 2B. 

3.2. Rozwiązania wysokościowe 

Zaprojektowano układ wysokościowy dróg kołowania zgodnie z wymaganiami 

technicznymi. Rozwiązanie spełnia wymagania widoczności oraz sprawnego 

odwodnienia nawierzchni. 

Rozwiązanie wysokościowe pozwala na prawidłowe ukształtowanie pasa dróg 

kołowania, umożliwiając jednocześnie sprawne odwodnienie oraz dowiązanie do 

istniejących nawierzchni i istniejącej infrastruktury.  

3.3. Konstrukcja nawierzchni 

3.3.1. Obliczenia sprawdzające przyjęte konstrukcje nawierzchni 

Na poprzedzających projekt budowlany etapach przygotowania inwestycji inwestor 

przyjął konstrukcję nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego.  

Z uwagi na fakt że obecnie ruch na lotnisku generowany jest przez stosunkowo lekkie 

samoloty o MTOW 5700 kg, a najcięższe statki powietrzne jakich operacje planuje się 

w odległej przyszłości na przedmiotowym lotnisku mają masę maksymalną w granicach 

do MTOW 8500, jako samolot obliczeniowy dla sprawdzenia słuszności wcześniejszych 

założeń przyjęto wskazany przez inwestora samolot ATR 72. 

Długość drogi startowej pozwala na lądowanie tego samolotu jedynie pustego dlatego 

do obliczeń przyjęto masę własną samolotu wraz z paliwem. 

Przyjęto samolot obliczeniowy ATR 72: 

 Pmax=12 850 kg (maksymalna masa) 
 q=0,79 MPa (ciśnienie w oponie) 
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Grubość zastępczą nawierzchni jednowarstwowej [cm] obliczamy ze wzoru: 

 

𝐻′ =
𝑑

𝑛
× 𝑡𝑔

90°

𝑎
𝑏

−
1

𝑛3,5 + 1
 

 
Obliczenie obciążenia jednego koła: 

 

𝑃 =
𝑃𝑚𝑎𝑥 × 0,9

2 × 2
 

gdzie:  
 max. obciążenie głównego podwozia przyjęto 90% - 0,9 
 główne podwozie składa się z 2 goleni po 2 koła – 2 x 2 

 
Obliczenie średnicy styku koła z nawierzchnią: 

𝑑 = 1,13√
𝑃

𝑝
 

gdzie:  

 ciśnienie jednostkowe opony p = 1,05 q = 0,83 MPa 
 obliczone obciążenie jednego koła P = 2891,25 kg, przyjęto 2900 kg 

 
Obliczenie pozostałych składowych do wzoru: 

 

𝑛 = √
𝐸1

𝐸0

2,5

 

gdzie:  
 E0 – moduł odkształcenia podłoża – 400 kg/cm2 
 E1 – moduł odkształcenia podłoża – 2600 kg/cm2 

 
Współczynnik „a” przyjmujemy z tabeli: 

 
E1 kg/cm2 600 700 800 900 1000 1200 1400/1500 1800/2000 

a 0,07 0,066 0,063 0,061 0,06 0,057 0,056 0,054 

 
Współczynnik „b” obliczamy ze wzoru: 

 

𝑏 =
∝× 𝑝 × 𝐾𝑧

𝑐 × 𝐸0
 

 
Współczynnik „α” uwzględniający wielkość odkształceń wywołujących powstawanie rys i 
pęknięć naw. zależny od obliczonej średnicy styku koła z naw. Przyjmujemy z tabeli: 

 
d [cm] <25 25-30 31-35 36-45 >45 

α 1,8 1,6 1,5 1,4 1,3 

 
Współczynnik zapasu wytrzymałości nawierzchni Kz 
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 1,5 – dla krawędzi DS., DK i PPS 

 1,3 – dla środkowych powierzchni DS., DK i PPS 
 
Współczynnik uwzględniający liczbę kół przy jednej goleni głównej podwozia samolotu (dla 
goleni jednokołowej c=1) 
 

Typ goleni 
podwozia 

Wielkość wsp. „c” przy stosunku s’/d 

1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 3,5 3,7 3,8 

dwu-kołowa 0,7 0,72 0,74 0,76 0,78 0,8    

cztero-kołowa       0,6 0,62 0,68 

 
gdzie:  

 s’ – największa odległość między środkami pow. styku kół z naw. 
 d – obliczeniowa średnica styku koła podwozia z naw. 

 
Obliczony współczynnik „b” wynosi – 0,08 
 
Obliczenie grubości zastępczej nawierzchni jednowarstwowej: 

 

𝐻′ =
21,13

2,11
× 𝑡𝑔

90°

0,054
0,08 −

1
2,113,5 + 1

= 14,95 𝑐𝑚, 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑗ę𝑡𝑜 15 𝑐𝑚 

 
Przyjęto następujący model konstrukcji nawierzchni: 

 
 
Obliczenie modułu E’’: 

ℎ

𝑑
=

15

21,13
= 0,71  𝑖  

𝐸0

𝐸1
=

400

1800
= 0,22  →   

𝐸′′

𝐸2
= 0,46 

Wartość  
𝐸′′

𝐸2
 odczytano z nomogramu do obliczania nawierzchni drogowych. 

 
𝐸′′ = 𝐸2 × 0,46 = 2600 × 0,46 = 1196 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 
Zakładam grubość warstw bitumicznych h2=10 cm 

ℎ2

𝑑
=

10

21,13
= 0,47  𝑖  

𝐸′′

𝐸2
=

1196

2600
= 0,46  →   

𝐸′

𝐸2
= 0,31 
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Wartość  
𝐸′

𝐸2
 odczytano z nomogramu do obliczania nawierzchni drogowych. 

 
𝐸′ = 𝐸2 × 0,31 = 2600 × 0,31 = 806 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 

 
 
Obliczenie h1 tłucznia: 

𝐸′

𝐸1
=

806

1800
= 0,45  𝑖  

𝐸0

𝐸1
=

400

1800
= 0,22   →   

ℎ1

𝑑
=

ℎ1

21,13
= 0,71 

Wartość  
ℎ1

𝑑
 odczytano z nomogramu do obliczania nawierzchni drogowych. 

ℎ1 = 0,71 × 21,13 = 15 

 

Grubość podbudowy z kruszywa przyjęta w projekcie jest większa od minimalnej 

obliczonej grubości podbudowy przy założonej grubości nawierzchni z betonu 
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asfaltowego, dlatego też przyjętą w projekcie konstrukcję nawierzchni uznać należy za 

wystarczającą. 

Ponadto należy mieć na uwadze że masa przyjętego do obliczeń samolotu znacznie 

przekracza masę pozostałych samolotów których operacje przewidziano. Ponadto 

operacje te, jeżeli w ogóle wystąpią będą sporadyczne.  

Przyjęte w projekcie grubości warstw odpowiadają wymaganiom technologicznym i ich 

zmniejszanie nie jest uzasadnione a wykonanie tak solidnego fundamentu dla 

nawierzchni sztucznych pozwolą na stosunkowo proste i bezinwazyjne zwiększenie 

nośności nawierzchni w przyszłości gdy zajdzie taka potrzeba. 

Mając powyższe na uwadze stwierdzono prawidłowość przyjętych warstw 

konstrukcyjnych. 

3.3.2. Projektowane konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcję zasadniczych nawierzchni sztucznych przyjęto zgodnie z założeniami 

inwestora poczynionymi na poprzednich etapach przygotowania inwestycji. 

Przyjęto następujące konstrukcje nawierzchni: 

Konstrukcja nawierzchni dróg kołowania o nawierzchni sztucznej 

 Warstwa ścieralna – beton asfaltowy  

 Warstwa wiążąca – beton asfaltowy  

 Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

0/31,5mm z kruszywem C90/3 

 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej 

 Warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki związanej 

spoiwem hydraulicznym 

5 cm 

5 cm 

20 cm 

 

22 cm 

24 cm 

 

∑=76 cm 

Wszelkie powierzchnie trawiaste, w tym nawierzchnie trawiastej DK H obsiać 

sprawdzoną w warunkach lokalnych mieszanką traw dotychczas stosowaną przez 

zarządzającego lotniskiem. Skład mieszanki ustalić z zamawiającym na etapie realizacji. 

3.3.3. Wymagania techniczne dla warstw asfaltowych 
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 Warstwa ścieralna – AC 11S 50/70 

o lepiszcze asfaltowe –asfalt drogowy 50/70 

o kruszywo 0/11 mm (100% kruszywo łamane) – Gc 85/20 

o odporność na polerowanie kruszywa PSV deklarowane, min. 48 

o odporność na ścieranie LA30  (≤30) 

o grubość warstwy: min. 5 cm 

 Druga warstwa: warstwa wiążąca – beton asfaltowy AC16W 50/70 

o lepiszcze asfaltowe –asfalt drogowy 50/70 

o kruszywo 0/16 mm (100% kruszywo łamane) – Gc 85/20 

o odporność na ścieranie LA35 (≤35) 

o grubość warstwy: min. 5 cm 

3.4. Odwodnienie nawierzchni 

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zaprojektowano w postaci koryt odwodnień 

liniowych zlokalizowanych bezpośrednio przy niższych krawędziach dróg kołowania w 

taki sposób by odebrać wszelkie wody opadowe i roztopowe z nawierzchni sztucznych. 

Wszelkie elementy układu odwodnienia są przedmiotem projektu branży sanitarnej. 

3.5. Oznakowanie nawierzchni 

Przewidziano wykonanie oznakowania projektowanych nawierzchni stosownie do 

przewidywanego ruchu statków powietrznych. Oznakowanie zaprojektowano zgodnie z 

międzynarodowymi i krajowymi warunkami technicznymi.  

Oznakowanie pionowe nawierzchni jest przedmiotem etapu I inwestycji. 

Przewidziano wykonanie oznakowania poziomego: 

 Linii środkowej dróg kołowania 

 Miejsca oczekiwania przed drogą startową 

 Pośredniego miejsca oczekiwania 

Szczegółowy układ oznakowania przedstawiono w części rysunkowej. 
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3.6. Ukształtowanie pasa DK 

W granicach pasa DK należy zachować spadki podłużne i poprzeczne zgodne z 

aktualnymi wymaganiami zawartymi w załączniku 14 do Konwencji o 

międzynarodowym lotnictwie cywilnym. 

3.7. Urządzenia infrastruktury technicznej 

Rozwiązania techniczne dotyczące infrastruktury towarzyszącej zostały opracowane w 

projektach branżowych. 

4. REALIZACJA ROBÓT 

4.1. Roboty ziemne 

Podstawą do wyznaczenia nośności podłoża gruntowego powinna być opinia 

geotechniczna i wyniki badań gruntu. Przy wykonywaniu robót wykonawca jest 

zobowiązany do porównania rzeczywistych warunków gruntowych z opinią 

geotechniczną. Podłoże gruntowe w korycie drogi należy wyrównać z nadaniem mu 

spadków poprzecznych i podłużnych. 

Roboty ziemne w granicach inwestycji należy wykonać zgodnie z PN-S-02205. Przed 

przystąpieniem do robót ziemnych należy zdjąć warstwę ziemi roślinnej i składować 

poza granicami robót ziemnych. Po wykonaniu projektowanej infrastruktury technicznej 

i nawierzchni drogowych, należy wykonać roboty wykończeniowe. 

Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną i z 

zastosowaniem wymagań zawartych w aktualnych normach.  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 

Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 

mniejszego od 1.00 i wtórnym modułem odkształcenia E2  120 MPa dla dróg o ruchu 

ciężkim, zgodnie z PN-S-02205. Wskaźnik zagęszczenia gruntu należy oznaczać zgodnie 

z  PN – 77/8931-12 

4.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe w zakresie nawierzchni nie występują 
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4.3. Ruch na terenie lotniska 

Sposób poruszania się pracowników i sprzętu oraz prowadzenia robót na terenie 

lotniska należy ustalić z zamawiającym. 

Teren prowadzonych robót należy stosownie oznakować i zabezpieczyć w porozumieniu 

z zamawiającym na każdym etapie robót. 

Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym obiekcie na którym będzie się 

odbywał ruch lotniczy. Przed przystąpieniem do prac wykonawca zorganizuje szkolenie 

prowadzone przez zamawiającego (przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

w tym zakresie) dla wszystkich pracowników celem uniknięcia sytuacji wtargnięcia 

pojazdu/osoby na czynny element infrastruktury lotniska, w szczególności drogę 

startową. 

4.4. Materiały 

Wszystkie materiały użyte do wykonania nawierzchni powinny posiadać świadectwa 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wszelkie wymagania 

jakościowe.  

Wszystkie materiały budowlane użyte do realizacji zamierzenia muszą posiadać 

świadectwa zgodne z artykułem 10 Prawa Budowlanego. 

4.5. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe będą polegały na plantowaniu terenu przyległego do 

wykonywanych nawierzchni dróg po robotach ziemnych w niezbędnym zakresie. Do 

wykonania plantowania należy rozścielić min. 10 cm ziemi roślinnej i wykonać prace 

agrotechniczne na całej powierzchni wykonanych robót poprzez zadarnienie terenu 

poprzez wysiew mieszanki traw. 

4.6. Uwagi końcowe 

 Obiekty powinien wytyczyć uprawniony geodeta. 

 Wszystkie prace w rejonie sieci powinny być prowadzone pod nadzorem i w 

porozumieniu z zarządcami sieci uzbrojenia terenu,  

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć 

wszystkie urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić 

zagrożenie przy prowadzeniu robót 
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 Przed ułożeniem nawierzchni należy sprawdzić czy zostały wykonane i 

wyregulowane wszystkie sieci i urządzenia infrastruktury lub uzbrojenia 

podziemnego.  

 Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i 

ulegających zakryciu 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania zamierzenia powinny posiadać 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać 

wszelkie wymagania jakościowe.  

 W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmian w projekcie, a w 

szczególności: 

o wynikających z innych niż zakładane warunków geotechnicznych,  

o stwierdzenia średnic lub zagłębienia przewodów innych niż zakładane 

o trudności z odwodnieniem wykopów, 

o wystąpienia nie oznaczonych na mapie kolizji z innymi sieciami lub 

innej lokalizacji naniesionych sieci, 

o trudności z właściwym doborem oszalowania wykopów, 

należy zawiadomić nadzór autorski. 

4.7. Informacje uzupełniające 

Roboty drogowe realizowane mają być zgodnie z: 

 Projektem Budowlanym, 
 Projektem Wykonawczym, 
 Warunkami pozwolenia na budowę, 
 Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru robót,  
 Zasadami budowy i sztuką budowlaną, 
 Warunkami norm i aprobat technicznych. 

Sytuacyjnie i wysokościowo należy dowiązać się do założonej osnowy geodezyjnej. 

5. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Informacja sporządzona na podstawie Rozporządzenia MI z dnia 23.06.2003r.  

w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - D.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126. 
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Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.  

Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

„Plan bioz” dla niniejszego obiektu budowlanego powinien uwzględniać następujące 

elementy: 

5.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakresem robót objęte są roboty związane z budową nawierzchni, odwodnienia 

nawierzchni oraz wykonaniem instalacji oświetlenia nawigacyjnego. Zakres robót przy realizacji 

projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności: 

 roboty przygotowawcze 

o geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

o wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych 

sieci i nawierzchni z istniejącymi sieciami, 

o zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanych sieci i nawierzchni z istniejącym  

uzbrojeniem podziemnym 

 roboty branży drogowej: 

o wykonanie wykopów pod nawierzchnie dróg kołowania  

o wykonanie elementów odwodnienia,  

o wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

o wykonanie oznakowania nawierzchni 

o niwelacja terenu i prace agrotechniczne 

 roboty branży elektrycznej 

 roboty branży sanitarnej 

Wymienione roboty należy wykonywać za pomocą wykwalifikowanego personelu i pod 

nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace należy prowadzić 

z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych. 
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Uwaga: 

Urobek z wykopów składować w miejscach uzgodnionych z zamawiającym / 

zarządzającym lotniskiem w taki sposób by wyeliminować ewentualny negatywny wpływ na 

bezpieczeństwo operacji lotniczych. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 

zlokalizowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie zlokalizowane i 

niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu uznać, jako czynne. Zabezpieczyć je pod 

nadzorem właściwych służb zarządzających sieciami. 

5.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 Budynek administracyjny 

 Stacja paliw 

 Hangar 

 Drogi kołowania  

 Ogrodzenie terenu 

 Drogi startowe 

5.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu, 

5.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych przewidywane są następujące zagrożenia: 

 istniejący ruch lotniczy – prace realizowane będą na czynnym obiekcie na którym 

będzie się odbywał ruch lotniczy. Przed przystąpieniem do prac zamawiający 

przeprowadzi szkolenie (przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym 

zakresie) dla wszystkich pracowników celem uniknięcia sytuacji wtargnięcia 

pojazdu/osoby na czynny element infrastruktury lotniska, w szczególności drogę 

startową, 
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 przygniecenie ciężkimi elementami - przy załadunku rozładunku materiałów 

budowlanych, 

 zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu lub wpadnięcie do 

wykopu – w trakcie prowadzenia prac ziemnych, 

 najechanie sprzętem budowlanym – w trakcie robót z wykorzystaniem sprzętu 

budowlanego, 

 porażenie prądem oraz możliwość przygniecenia ciężkim elementem 

prefabrykowanym, upadek z wysokości – podczas prowadzenia robót związanych 

z instalacją kabli na istniejących konstrukcjach wsporczych, 

 porażenie prądem – podczas wykonywania robót przy użyciu elektronarzędzi, 

 oparzenie – podczas wykonywania robót z użyciem urządzeń wytwarzających 

wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek lub przy układaniu mas 

bitumicznych. 

 silny wiatr, huragan, wyładowania atmosferyczne – występujące losowo. 

5.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o wszelkich możliwych zagrożeniach 

podczas realizacji robót wynikające z technologii ich wykonania, takie jak ruch 

samochodowy, praca w pobliżu działającego dźwigu, czy praca przy maszynach 

do robót ziemnych (koparki, spycharki, ładowarki). 

 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia, 

 przekazaniu niezbędnych informacji zawartych w instrukcjach stosowania 

materiałów szkodliwych (żywice, asfalty, materiały do powierzchniowego 

zabezpieczenia stali i betonu, impregnaty do powierzchni ceglanych, substancje 
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gruntujące pod izolację, materiały malarskie, materiały izolacyjne do elementów 

rurociągów, substancje dezynfekcyjne), 

 przekazaniu niezbędnych informacji w zakresie wykorzystania zabezpieczeń 

ochrony osobistej pracownika dla pracy z materiałami szkodliwymi (maski, odzież 

ochronna) jak i kompleksowe (dla pracy na wysokościach - barierki, siatki), 

 zapoznaniu z procedurami postępowania w przypadku wystąpienia możliwych 

wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia (rodzaj i umiejscowienie środków 

ratowniczych - apteczki, neutralizatorów materiałów agresywnych), telefony 

alarmowe, drogi ewakuacyjne), 

 przekazaniu niezbędnych informacji dotyczących pracy i poruszania się na terenie 

czynnego lotniska i o zagrożeniach lotniczych oraz o sposobie zgłaszania zdarzeń 

i postępowania w przypadku ich wystąpienia.  

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie zasad 

ruchu i pracy na terenie lotniska. Sposób i zakres szkolenia zostanie ustalony bezpośrednio z 

Zamawiającym / zarządzającym lotniskiem. 

5.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie 

Aby skutecznie zapobiegać przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 

następujące środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

 wyznaczenie stref pracy sprzętu zmechanizowanego, 

 wyznaczyć miejsca dla sprzętu ochrony pożarowej, 

 wyznaczyć miejsca dla sprzętu pierwszej pomocy medycznej, 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych 

lub poszkodowanych), 
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 wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 

materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów), 

 przy wykopach płytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone 

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

 przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, 

umocnień i zabezpieczeń, 

 prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 

 zleca się, aby pojazd budowy w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 

stosować w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformować osoby przebywające lub 

mogące przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich zarządców sieci 

uzbrojenia terenu potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
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Kierownik budowy (robót) sporządza lub zapewnia sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe 

wytyczne zawarte w projekcie budowlanym (nie dotyczy to zamierzeń budowlanych, których 

realizacja nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o których mowa 

w art. 21a ustawy Prawo budowlane). 
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