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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO 

 

Oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla projektu: 

Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi 

startowej oraz dróg kołowania wraz z niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ 

w Depułtyczach Królewskich  

została wykonana zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane                     

(jednolity tekst Dz.U. 2019 poz. 730 z późniejszymi zmianami), obowiązującymi przepisami, 

normami i zasadami wiedzy technicznej.  
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 czerwiec 2019 

 Uprawnienia budowlane do projektowania 
 bez ograniczeń w specjalności drogowej 
 nr ewid. PDK/0120/POOD/08 
 

Sprawdzający: 

 mgr inż.  Aleksander Zajączkowski 

 

 czerwiec 2019 

 Uprawnienia budowlane do projektowania 
 bez ograniczeń w specjalności drogowej 
 nr ewid. MAZ/0397/POOD/11 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Inwestor 

Inwestorem jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie,  

ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm 

1.2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi startowej o nawierzchni sztucznej o długości 

1020m i szerokości 30m, darniowej drogi startowej o wymiarach 800 x 50m, układu dróg 

kołowania łączących drogę startową z hangarami i stacją paliw lotniczych oraz budowie 

lądowiska o nawierzchni sztucznej przeznaczonego dla helikopterów wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie istniejącego lotniska w Depułtyczach Królewskich. 

1.3. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany – projekt zagospodarowania terenu 

dla inwestycji polegającej na budowie drogi startowej o nawierzchni sztucznej o długości 

1020m i szerokości 30m, darniowej drogi startowej o wymiarach 800 x 50m, układu dróg 

kołowania łączących drogę startową z hangarami i stacją paliw lotniczych oraz budowie 

lądowiska o nawierzchni sztucznej przeznaczonego dla helikopterów wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą na terenie istniejącego lotniska w Depułtyczach Królewskich. 

Inwestycja realizowana będzie w trzech etapach, z których każdy etap funkcjonować 

będzie mógł niezależnie od wykonania kolejnych.  

1.4. Cel i zakres opracowania 

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji w formie projektu budowlanego dla 

realizacji inwestycji w trzech etapach, każdy z etapów może samodzielnie funkcjonować 

i jest możliwe właściwe z niego korzystanie.  

Zakres opracowania poszczególnych etapów będzie polegał na: 

Etap I 

 budowie drogi startowej DS 1020m x 30m o nawierzchni sztucznej, 

 budowie odcinka drogi kołowania DK B „Brawo” o nawierzchni sztucznej  

zlokalizowanej w rejonie istniejącego hangaru i stacji paliw, 

 wyznaczeniu równoległej drogi startowej DS. 800m x 50 m o nawierzchni 

trawiastej, 
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 wyznaczenie drogi kołowania o nawierzchni trawiastej na odcinku DK C 

„Charlie” – DK A „Alpha” – DK D „Delta”, 

 budowie lądowiska o nawierzchni sztucznej przeznaczonego dla helikopterów 

wraz z trawiastą drogą kołowania DK H „Hotel”, 

 budowie systemu odwodnienia nawierzchni sztucznych etapu I – zewnętrzna 

instalacja kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi 

(separatory substancji ropopochodnych) oraz dwoma zbiornikami 

odparowującymi (ZB1-30mx25m, ZB2-25mx25m) 

 budowie ogrodzenia zbiornika i przykrycie go siatką o oczkach 0,5cm x 0,5 cm 

 budowie separatorów substancji ropopochodnych SEP1 i SEP2 

 budowie drenażu wzdłuż krawędzi drogi startowej 

 budowie oświetlenia nawigacyjnego, 

 budowie kanalizacji kablowej na potrzeby zasilania i sterowania oświetleniem 

nawigacyjnym, 

 montażem prefabrykowanej stacji energetycznej, 

 budowę systemów: PAPI (dla drogi startowej), FATO, TLOF i systemu HAPI               

(dla lądowiska helikopterów), 

 montaż wskaźników kierunku wiatru – dla drogi startowej i dla lądowiska 

helikopterów. 

Etap II  

 budowie drogi kołowania DK C „Charlie” – DK A „Alpha” – DK D „Delta”                             

o nawierzchni sztucznej, 

 budowie systemu odwodnienia nawierzchni sztucznych etapu II – rozbudowa 

zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej etapu I,  

 budowie odwodnień liniowych dróg kołowania  

 budowie drenażu wzdłuż krawędzi drogi kołowania 

 rozbudowie zbiorników odparowujących (ZB1- o 10mx25m, ZB2- o 10mx25m) 

 rozbudowie ogrodzenia zbiornika i przykrycie go siatką o oczkach 0,5cm x 0,5 

cm 

 budowie oświetlenia nawigacyjnego dróg kołowania DK C „Charlie” – DK A 

„Alpha” – DK D „Delta”, 

 budowie kanalizacji kablowej  na potrzeby zasilania i sterowania oświetleniem 

nawigacyjnym.  
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Etap III 

 budowie trzech prostopadłych do drogi startowej dróg kołowania DK G „Golf”, 

DK F „Foxtrot” i DK E „Echo” o nawierzchni sztucznej stanowiących połączenie 

równoległej drogi kołowania z drogą startową. 

 budowie systemu odwodnienia nawierzchni sztucznych etapu III – rozbudowa 

wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej etapu I oraz etapu II 

 budowie kanalizacji kablowej na potrzeby zasilania i sterowania oświetleniem 

nawigacyjnym. 

1.5. Podstawa opracowania 

Projekt został opracowany w oparciu o: 

 Zatwierdzoną koncepcję lokalizacji budowy sztucznej drogi wraz                                        
z infrastrukturą, 

 Dokumentację i materiały przekazane przez Inwestora, 

 Mapę do celów projektowych, 

 Bezpośredni pomiar niwelacyjny terenu, 

 Karty katalogowe materiałów i urządzeń, 

 Przepisy i obowiązujące normy branżowe, a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity                                      

– Dz.U. 2019 poz. 730 z późniejszymi zmianami), 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne                         

(tekst jednolity – Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730), 

 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska                             

(tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                                

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 630), 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 912, 

z późn. zm.) 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia                      

24 września 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                 

z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462), 

 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA                                     

I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 24 września 2013r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

 Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst 

jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650), 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), 

 OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 20 marca 

2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji 

maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych                

i drogowych (Dz. U.2018, poz. 583), 

 Normy Polskie i inne przepisy branżowe stosowane w budownictwie 

drogowym. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia 

2016 r. w sprawie lotniczych urządzeń naziemnych (Dz. U. 2017, poz. 55), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie 

wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku publicznego, 

dla których została wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji                               

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1210), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej              

z dnia 21 czerwca 2013 w sprawie wymagań technicznych                                           
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i eksploatacyjnych w stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu 

i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz. U. 2013 poz. 741), 

 Obwieszczenie Nr 11 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego                                              

z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14,                    

tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 

sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 32), 

 Obwieszczenie Nr 12 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego                                  

z dnia 12 czerwca 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14,                    

tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, 

sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 33), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków 

eksploatacji lotnisk (Dz. U. 2016 poz. 91), 

 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru 

lotnisk (Dz. U. 2018 poz. 2145 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 

warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne                     

w otoczeniu lotniska (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1192 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie 

sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych                                    

(Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1193 z późn. zm.) 

 Załącznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/027/R, 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Specyfikacje 

Certyfikacyjne(CS) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM)                               

do Projektowania Lotnisk  CS-ADR-DSN, Wydanie IV, 08  grudnia 2017 r. 

 Załącznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2014/012/R, 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, Akceptowalne Sposoby 

Spełnienia Wymagań (AMC) oraz Materiały Zawierające Wytyczne (GM)                 

w zakresie wymagań dla władz, organizacji oraz funkcjonowania lotnisk 

,Wydanie pierwsze, 27 luty 2014 r. 
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2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TRERENU 

2.1. Warunki terenowo prawne 

Inwestycja zlokalizowana jest na lotnisku PWSZ w Chełmie w Depułtyczach 

Królewskich, gm. Chełm, powiat chełmski, woj. lubelskie.  

Teren, na którym planowana jest inwestycja objęty jest miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm. Zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm tereny te leżą w strefie oznaczonej 

symbolem 1KL – tereny komunikacji lotniczej (Uchwała Nr XXXIII/195/2005 

z dnia 2005-10-14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Chełm dla obszaru położonego w miejscowości Depułtycze 

Królewskie Wieś). 

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatorską           

w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach                           

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. 

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk    

i obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

Na terenie projektowanej inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru 

zabytków.  

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji górniczej. 

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 

obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi nie 

występują. 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie usytuowane będzie na działkach o numerach: 

99, 100, 101, 102, 103/1,  297/1, 98/1, 311, 97, 90/11, 90/17, 90/9, 90/8, 90/1, 90/6  

jednostka ewidencyjna 060303_2 – Chełm, obręb 0001- Depułtycze Królewskie,  

położonych w miejscowości Depułtycze Królewskie. 

2.2. Warunki gruntowo-wodne 

Dla potrzeb projektu budowy sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w Depułtyczach 

Królewskich, w lutym 2018 roku, została sporządzona opinia geotechniczna                                      
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z dokumentacją badań podłoża gruntowego opracowana przez Zakład Prac 

Geologicznych mgr inż. Grzegorz Chwesiuk, 22-100 Chełm, ul. Lubelska 69.  

W ramach prac terenowych wykonano 15 otworów badawczych o głębokości max 5,0 m 

p.p.t.. 

Na podstawie wykonanych wierceń stwierdzono, że w budowie geologicznej terenu 

badań udział biorą utwory holoceńskie oraz kredowe utwory morskie. 

Utwory holoceńskie stanowi warstwa gleby oraz nasypów niekontrolowanych. 

Kredowe utwory morskie występują w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszącej. 

Utworów tych nie przewiercono. 

Na podstawie wykonanych wierceń i badań makroskopowych zgodnie z klasyfikacją 

gruntów określoną w normie PN - 86 / B - 02480 stwierdzono, że podłoże projektowanej 

budowli stanowią grunty antropogeniczne oraz grunty rodzime, nieskaliste oraz 

mineralne. 

Stan i rodzaj gruntów określono na podstawie badań makroskopowych i wyników prac 

archiwalnych. 

Stosując kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podłożu, pod warstwą gleby 

i nasypów niekontrolowanych wydzielono dwie warstwy geotechniczne: 

- zwietrzeliny gliniastej kredy piszącej o IL=0,10, 

- zwietrzeliny gliniastej kredy piszącej o IL=0,20. 

Na podstawie wykonanych wierceń stwierdzono, że na badanym terenie do głębokości 

5,0 m p.p.t. wody gruntowe nie występują. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej                   

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 

budowli ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) występujące na terenie badań 

warunki gruntowe należy zaliczyć do prostych. 

Projektowany obiekt należy zaliczyć do pierwszej kategorii geotechnicznej. 
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2.3. Istniejące zagospodarowanie terenu 

Podstawowym elementem infrastruktury lotniska są 2 równoległe drogi startowe                         

o nawierzchni darniowej: DS1 o wymiarach 850 x 50 m oraz DS2 - 720 x 50 m i kierunku 

013˚21’36”/193˚21’36” GEO. Drogi startowe przylegają do siebie bezpośrednio oraz 

otoczone są zabezpieczeniem pola wzlotów o wymiarach 910 x 120 m. Posiadają 

nawierzchnię trawiastą o nośności umożliwiającej wykonywanie operacji lotniczych przez 

statki powietrzne o MTOW nie większej niż 5700 kg. W zachodniej części lotniska 

usytuowane są zabudowania w tym budynek Wieży, stacja paliw lotniczych, hangary, 

kontenery oraz wystawa statyczna statków powietrznych, pojazdów oraz wyposażenia 

lotniskowego. Po drugiej stronie drogi wojewódzkiej nr 843, poza granicą lotniska 

usytuowane są budynki Centrum Studiów Inżynierskich należące do PWSZ. 

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

3.1. Branża drogowa 

Projekt obejmuje swym zakresem budowę drogi startowej, układu dróg kołowania  

i lądowiska dla śmigłowców.  

Parametry poszczególnych nawierzchni dostosowano do międzynarodowych i krajowych 

wymogów technicznych przewidzianych dla lotnisk o kodzie 2B. 

Z uwagi na duży zakres przedsięwzięcia przewiduje się jego realizację z podziałem na 

etapy, przy czym każdy z etapów zaprojektowano w taki sposób by możliwe było 

uzyskanie częściowego pozwolenia na użytkowanie po zakończeniu każdego z nich. 

Inwestycję podzielono w następujący sposób: 

Etap I 

Do realizacji w etapie I przewidziano drogę startową o długości 1 020 m i szerokości                 

30 m o nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego.  

Na krawędziach drogi startowej przewidziano wykonanie poboczy utwardzonych                         

z betonu asfaltowego o szerokości 3 m. W poboczach zlokalizowano odwodnienie 

nawierzchni. Ponadto pobocza mają za zadanie eliminację problemów z utrzymaniem 

drogi startowej, oświetlenia nawigacyjnego oraz odwodnienia.  

W rejonie istniejącego hangaru i stacji paliw zaprojektowano drogę kołowania DK B 

„Brawo” o nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego o szerokości 10,5m.  
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W rejonie łuków w planie przewidziano stosowne poszerzenia nawierzchni zapewniające 

bezpieczną odległość koła statku powietrznego od krawędzi nawierzchni zgodnie                          

z warunkami technicznymi. Na krawędzi drogi kołowania, przy niższej jej krawędzi 

przewidziano usytuowanie liniowych elementów odwodnienia. 

Po wschodniej stronie pasa startowego przewiduje się wykonanie równoległej trawiastej 

drogi startowej o wymiarach 800m x 50 m oraz wyznaczenie trawiastych dróg kołowania 

na odcinku DK C „Charlie” – DK A „Alpha” – DK D „Delta”.  

W ramach etapu I zaprojektowano również lądowisko o nawierzchni sztucznej 

przeznaczonego dla helikopterów wraz z utwardzeniem pod oznakowanie FATO                             

i  wyznaczeniem trawiastej drogi kołowania DK H „Hotel”. 

Wraz z budową nawierzchni drogi startowej, przewidziano niwelację terenu w pasie drogi 

startowej oraz obszarze zabezpieczenia końców drogi startowej o wymiarach                                

120 x 60 m. Przewidziano również niwelację terenu w pasie drogi kołowania. Niwelacja 

terenu ma na celu doprowadzenie spadków terenu do wymaganych przepisami. 

Etap II 

W tym etapie zaprojektowano budowę ciągu dróg kołowania DK C „Charlie” – DK A 

„Alpha” – DK D „Delta” o nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego o szerokości 10,5m 

(w etapie I wyznaczone były w nawierzchni trawiastej). W rejonie łuków w planie 

przewidziano stosowne poszerzenia nawierzchni zapewniające bezpieczną odległość koła 

statku powietrznego od krawędzi nawierzchni zgodnie z warunkami technicznymi.                       

Na krawędzi dróg kołowania, przy niższej ich krawędzi przewidziano usytuowanie 

liniowych elementów odwodnienia. 

Wraz z budową nawierzchni dróg kołowania, przewidziano niwelację terenu w pasie dróg 

kołowania. Niwelacja terenu ma na celu doprowadzenie spadków terenu do wymaganych 

przepisami. 

Etap III 

W etapie tym zaprojektowano budowę nawierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego 

dla trzech prostopadłych do drogi startowej dróg kołowania DK G „Golf”, DK F „Foxtrot” 

i DK E „Echo” o nawierzchni sztucznej z betonu asfaltowego o szerokości 10,5m.  

W rejonie łuków w planie przewidziano stosowne poszerzenia nawierzchni zapewniające 

bezpieczną odległość koła statku powietrznego od krawędzi nawierzchni zgodnie                          
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z warunkami technicznymi. Na krawędzi dróg kołowania, przy niższej ich krawędzi 

przewidziano usytuowanie liniowych elementów odwodnienia. 

Wraz z budową nawierzchni dróg kołowania, przewidziano niwelację terenu w pasie dróg 

kołowania. Niwelacja terenu ma na celu doprowadzenie spadków terenu do wymaganych 

przepisami. 

Realizacja tego etapu wiąże się z likwidacją równoległej trawiastej drogi startowej 

wyznaczonej w etapie I. 

Dla każdego z etapów przewidziano wykonanie oznakowania projektowanych 

nawierzchni stosownie do przewidywanego ruchu statków powietrznych oraz 

śmigłowców. Oznakowanie zaprojektowano zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi 

warunkami technicznymi. 

3.2. Branża elektryczna 

Etap I 

W zakresie urządzeń energetycznych i oświetleniowych w etapie I założono instalację 

następujących systemów : 

 Oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej składające się z : 

 Oświetlenia krawędziowego; 

 Oświetlenia progów DS; 

 Oświetlenie nawigacyjne końca DS; 

 Precyzyjnych wskaźników ścieżki schodzenia (PAPI) na obu kierunkach; 

 Oświetlenia nawigacyjnego drogi kołowania DK-B składającego się z opraw 

krawędziowych; 

 Oświetlenia nawigacyjnego podejścia dla kierunku 01 ; 

 Montaż podświetlanych wskaźników kierunku wiatru; 

 Oświetlenia nawigacyjnego lotniska śmigłowcowego składającego się z : 

 Oświetlenia FATO; 

 Oświetlenia TLOF; 

 Wskaźnika HAPI; 

 Prefabrykowanej stacji oświetlenia nawigacyjnego oraz agregatu prądotwórczego 

30 kVA zlokalizowanych w rejonie budynku wieży 
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 Kanalizację kablową pierwotną i wtórną oraz okablowanie ziemne dla ww. zakresu 

systemów 

Etap II 

W zakresie urządzeń energetycznych i oświetleniowych w etapie II założono instalację 

następujących systemów : 

 Oświetlenia nawigacyjnego dróg kołowania DK-C, A, D składającego się z opraw 

krawędziowych; 

 Kanalizację kablową pierwotną i wtórną oraz okablowanie ziemne dla ww. zakresu 

systemów 

 Rozbudowę urządzeń w prefabrykowanej stacji oświetlenia nawigacyjnego 

dostarczanej w etapie pierwszym 

Etap III 

W zakresie urządzeń energetycznych i oświetleniowych w etapie III założono instalację 

następujących systemów : 

 Oświetlenia nawigacyjnego dróg kołowania DK-G, F, E składającego się z opraw 

krawędziowych; 

 Kanalizację kablową pierwotną i wtórną oraz okablowanie ziemne dla ww. zakresu 

systemów 

 Rozbudowę urządzeń w prefabrykowanej stacji oświetlenia nawigacyjnego 

dostarczanej w etapie pierwszym 

3.3. Branża sanitarna 

Etap I 

W etapie I zaprojektowano odwodnienie drogi startowej DS i drenaż wzdłuż krawędzi 

drogi, oraz odwodnienie jednego odcinka drogi kołowania – DK B - przy hangarach. 

Odwodnienie podzielono na dwa odcinki. Wody opadowe i roztopowe kanałami 

deszczowymi kierowane do szczelnych zbiorników odparowujących ZB1 i ZB2                               

o wymiarach na powierzchni parowania ZB1=30mx25m, ZB2=25mx25m. Zbiorniki 

ogrodzone siatką do wysokości 1,5m z furtką. Od góry zbiornik przykryty siatka                             

o wielkości oczek 0,5 cm x 0,5 cm, w celu zapobiegania dostania się ptaków i owadów 

do powierzchni wody. 
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Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1-750,00 m2 , ZB2- 625,00 m2 

Pojemność zbiornika (przy poziomie NPP) ZB1 - 750 m3, ZB2 – 312,5 m3. 

W skład odwodnienia wchodzą rury z PP i PVC, studzienki DN600, Dn1200, DN1500                   

na których osadzono wpusty żeliwne. Wody opadowe z terenu utwardzonego przed 

wprowadzeniem do odbiornika w postaci zbiorników odparowujących są oczyszczane                 

z substancji ropopochodnych za pomocą koalescencyjnych separatorów substancji 

ropopochodnych (SEP1 i SEP2_ z  by-passem i osadnikiem o parametrach: 

SEP1- Vos=10000 l, Qnom=50 l/s, Qmax=500 l/s DW=2500  H=4300 Przyłączenie 
DN600 

SEP2- Vos=5000 l, Qnom=25 l/s, Qmax=250 l/s DW=2500, H=2950, Przyłączenie 
DN500 

Separatory dobrane są dla wszystkich etapów inwestycji 

Etap II 

W etapie II zaprojektowano odwodnienie drogi kołowania - DK C, DK A i DK D                                  

- za pomocą odwodnienia linowego wzdłuż krawędzi drogi, oraz drenaż wzdłuż krawędzi 

do której spływać może woda z wyższych terenów zielonych. Zwiększenie ilości wód 

opadowych i roztopowych wpływających do zbiorków z I etapu wymaga powiększenia 

zbiorników odpowiednio o ZB1-10mx25m i ZB2 – 10mx25 m  

Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1-250,00 m2 , ZB2- 250,00 m2 

Pojemność zbiornika (przy poziomie NPP) ZB1 - 250 m3, ZB2 – 125,0 m3. 

Docelowo zbiorniki mają mieć wymiary ZB1-40m x 25m i ZB2 – 35m x 25m  

Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1- 1000,00 m2 , ZB2- 875,00 m2 

Pojemność zbiornika (przy poziomie NPP) ZB1 - 1000,0 m3, ZB2 – 437,5 m3. 

Podane powierzchnie tyczą się docelowo dla wszystkich etapów. 

Etap III  

W etapie III zaprojektowano odwodnienie drogi kołowania - DK E, DK F i DK G                               

- za pomocą odwodnienia linowego wzdłuż krawędzi drogi, oraz drenaż wzdłuż krawędzi 

do której spływać może woda z wyższych terenów zielonych. Zwiększenie ilości wód 

opadowych i roztopowych wpływających do zbiorków z I i II etapu nie wymaga 

powiększenia zbiorników .  
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3.4. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Urządzenia techniczne związane z istniejącymi obiektami budowlanymi (przyłącza)                    

nie będą przebudowywane.  

Ogrodzenie terenu lotniska oraz dojazdy do dróg publicznych pozostają bez zmian.  

W związku z budową nawierzchni utwardzonych zaprojektowano wewnętrzną sieć 

kanalizacji deszczowej (wpusty oraz ścieki liniowe) z odprowadzeniem wody opadowej 

i roztopowej do 2 zbiorników odparowalnych przed wcześniejszym podczyszczeniem, 

które zostaną wykonane w etapie I i rozbudowane w etapie II. 

3.5. Parametry techniczne dróg ppoż., sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 
zapewniające przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę, ukształtowanie 
terenu i zieleni 

W związku z rozbudową istniejącego lotniska (zmiany nawierzchni trawiastej                            

na utwardzoną) nie przewiduje się zmiany dotychczasowego sposobu ochrony ppoż.  

W celu zapewnienia odpowiednich spadków nawierzchni drogi startowej, wewnątrz 

pasa drogi startowej i w strefie bezpieczeństwa końca drogi startowej (RESA) oraz 

nawierzchni dróg kołowania i wewnątrz pasa dróg kołowania przewidziano stosowną 

niwelację terenu z dostosowaniem ukształtowania do określonych przepisami. 

3.6. Zestawienie powierzchni dróg   

Etap Nazwa Powierzchnia [m2] Rodzaj nawierzchni 

Etap I 

Nawierzchnia DS. o 
nawierzchni sztucznej 
wraz z poboczami 

~36 720 m2 Beton asfaltowy 

Nawierzchnie jezdni  
DK B „Bravo” 

~3 335 m2 Beton asfaltowy 

Nawierzchnia lądowiska ~290 m2 Kostka betonowa 

Nawierzchnia DK H 
„Hotel” 

~500 m2 Trawa 

Tymczasowa 
nawierzchnia DS. 800m x 
50m 

~40 000 m2 Trawa 

Nawierzchnie jezdni DK C 
„Charlie” – DK A „Alpha” 
– DK D „Delta” 

~13 500 m2 Trawa 

Etap II 
Nawierzchnie jezdni DK C 
„Charlie” – DK A „Alpha” 
– DK D „Delta” 

~13 500 m2 Beton asfaltowy 

Etap III 
Nawierzchnie jezdni DK G 
„Golf”, DK F „Foxtrot”, DK 

E „Echo” 

~3 735 m2 Beton asfaltowy 
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3.7. Rejestr zabytków oraz wpływ eksploatacji górniczej na działkę  

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem eksploatacji górniczej.  

Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatorską  

w myśl ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach                             

o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.  

Na terenie projektowanej inwestycji nie występują obiekty wpisane do rejestru 

zabytków.  

3.8. Informacja na temat zagrożeń dla środowiska oraz BPH projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia 

Przewidziane do realizacji przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na terenie uzdrowisk   

i  obszarów ochrony uzdrowiskowej. 

Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego 

obiektu budowlanego i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi                   

nie występują. 

3.9. Dodatkowe wytyczne projektowe oraz uwagi końcowe przy realizacji 

 Należy uwzględnić realizację inwestycji z podziałem na etapy umożliwiające 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie po zrealizowaniu każdego z etapów. 

 Obiekty powinien wytyczyć uprawniony geodeta. 

 Wszystkie prace w rejonie sieci powinny być prowadzone pod nadzorem                     

i w porozumieniu z zarządcami sieci uzbrojenia terenu,  

 Przed przystąpieniem do robót należy usunąć lub skutecznie zabezpieczyć 

wszystkie urządzenia i instalacje mogące ulec zniszczeniu lub stanowić 

zagrożenie przy prowadzeniu robót, 

 Należy przeprowadzać odbiory i inwentaryzację robót zanikających i ulegających 

zakryciu 

 Wszystkie materiały użyte do wykonania zamierzenia powinny posiadać 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz spełniać wszelkie 

wymagania jakościowe, 

 W przypadku wystąpienia okoliczności wymagających zmian w projekcie,                         

a w szczególności: 
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o wynikających z innych niż zakładane warunków geotechnicznych,  

o stwierdzenia średnic lub zagłębienia przewodów innych niż zakładane 

o trudności z odwodnieniem wykopów, 

o wystąpienia nie oznaczonych na mapie kolizji z innymi sieciami                                       

lub innej lokalizacji naniesionych sieci, 

o trudności z właściwym doborem oszalowania wykopów, 

należy zawiadomić nadzór autorski. 

 Przed rozpoczęciem prac budowlanych, instalacją urządzeń i opraw oświetlenia 

nawigacyjnego należy bezwzględnie zapoznać się z wytycznymi producenta 

urządzeń. Prace należy wykonywać z wykorzystaniem atestowanych narzędzi 

po uprzednim sprawdzeniu braku napięcia.  

Zastosowane rozwiązania projektowe uwzględniają potrzeby wszystkich użytkowników 

projektowanych obiektów. Zastosowane rozwiązania nie wpłyną negatywnie na dostępność 

obiektu  dla osób niepełnosprawnych.      

3.10. Parametry urządzeń równoważnych 

Wszystkie urządzenia podane w projekcie są propozycją (rozwiązaniem 

rekomendowanym). Dopuszcza się instalację urządzeń dowolnego producenta                          

pod warunkiem zachowania parametrów urządzeń zgodnych z wymaganiami przepisów                   

i norm przywołanych w projekcie. Wszelkie zmiany należy uzgodnić z Inwestorem.  

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Informacja sporządzona na podstawie Rozporządzenia MI z dnia 23.06.2003r.  

w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - D.U. z 2003r. nr 120 poz. 1126. 

Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                              

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych, Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401.  

Przed rozpoczęciem robót, kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

„Plan BIOZ” dla niniejszego obiektu budowlanego powinien 

uwzględniać następujące elementy: 
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4.1. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakresem robót objęte są roboty związane z rozbiórką istniejących nawierzchni                      

oraz wykonaniem instalacji oświetlenia nawigacyjnego. Zakres robót przy realizacji 

projektowanego przedsięwzięcia obejmuje zadania w następującej kolejności: 

 roboty przygotowawcze 

o geodezyjne wytyczenie elementów przedsięwzięcia, 

o wykonanie wykopów kontrolnych w miejscach skrzyżowania trasy projektowanych 

sieci i nawierzchni z istniejącymi sieciami, 

o zabezpieczenie skrzyżowań trasy projektowanych sieci i nawierzchni z istniejącym  

uzbrojeniem podziemnym 

 roboty branży drogowej: 

o wykonanie wykopów pod nawierzchnie drogi startowej, dróg kołowania oraz placu 

nawierzchni lądowiska, 

o wykonanie elementów odwodnienia,  

o wykonanie nawierzchni FATO i punktu celowania 

 roboty branży elektrycznej: 

o wykonanie wykopów i instalacja kabli zasilających oprawy 

o montaż opraw oświetlenia nawigacyjnego na przygotowanym podłożu 

 roboty branży sanitarnej: 

Trasa wykopów powinna być wytyczona przez służby geodezyjne, a po wykonaniu 

robót zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrębie do 2 m od uzbrojenia podziemnego 

wykonać ręcznie. Wykonanie wykopów 90 % jako mechaniczne i 10% jako ręczne. Wykopy 

wykonać jako wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych z zabezpieczeniem pełnym ścian 

wykopu płytami wykopowymi. Jednocześnie dopuszcza się wykonanie szalunku tradycyjnego 

np. z wyprasek w układzie poziomym. Obudowa wykopów powinna umożliwiać jej podnoszenie 

wraz z wykonaniem zasypki. 

Urobek z wykopów, które zasypywane będą piaskiem Wykonawca Robót zagospodaruje 

we własnym zakresie. Urobek z wykopów, które zasypywane będą gruntem rodzimym, będzie 

czasowo składowany wzdłuż wykopów. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych 

opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem 

nieorganicznym. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany 
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sposób odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany w momencie wystąpienia 

wody w wykopie. 

Roboty ziemne wykonać jak niżej:  

 usunąć istniejącą nawierzchnię lub darninę; 

 usunąć warstwę gruntu rodzimego na głębokość 0,10-0,20 m poniżej posadowienia 

przewodu; 

 wykonać podłoże piaskowe z piasku grubego lub średniego dobrze uziarnionego bez 

zagęszczenia bezpośrednio pod rurą; 

 dla gruntów plastycznych wbudować warstwę tłucznia (0-63 mm) o uziarnieniu ciągłym 

i o zawartości frakcji pylastej i ilastej <5% zbrojone  georusztem dwukierunkowym o 

węzłach sztywnych i o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach – 20 kN/m ; 

zagęszczenie do Is>0,98; 

 po ułożeniu rurociągu w wykopie i wykonaniu próby szczelności wykonać obsypkę do 

wysokości minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku 

o uziarnieniu jw. i  zagęścić ją do wskaźnika zagęszczenia Is≥0,98; 

 pozostałą część wykopu zasypać:  

 pod nawierzchniami dróg - piaskiem o uziarnieniu jw. z zagęszczeniem zasypki 

warstwami do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od głębokości 

1,2 m w dół; 

 w pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypkę bez ostatniej warstwy około 0,20 

 

Wykonanie podłoża gruntowego i posadowienia przewodów winno być zgodne 

z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  

Prowadzenie robót ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 „Wykopy otwarte                      

dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z warunkami ogólnymi podanymi w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych tom I Budownictwo 

Ogólne przy zachowaniu warunków BHP określonych Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury            

z dn. 06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401). 

Ze względu na złożone warunki gruntowe zaleca się stały nadzór geologa/konstruktora 

który powinien w czasie prac ziemnych decydować o sposobie posadowienia rur. 
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Wymienione roboty należy wykonywać za pomocą wykwalifikowanego personelu i pod 

nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Prace należy prowadzić 

z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu 

robót budowlanych oraz remontowych w sieciach elektroenergetycznych. 

Uwaga: 

Urobek z wykopów składować w miejscach uzgodnionych                                                                            

z Zamawiającym / zarządzającym lotniskiem w taki sposób by wyeliminować ewentualny 

negatywny wpływ na bezpieczeństwo operacji lotniczych. 

Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem 

zlokalizowania niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie zlokalizowane                             

i niezinwentaryzowane sieci uzbrojenia terenu uznać, jako czynne.                                        

Zabezpieczyć je pod nadzorem właściwych służb zarządzających sieciami. 

4.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

W obrębie prowadzonych robót znajdują się następujące obiekty budowlane: 

 Budynek administracyjny 

 Stacja paliw 

 Hangar 

 Drogi kołowania  

 Ogrodzenie terenu 

 Droga startowa 

4.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 infrastruktura techniczna uzbrojenia terenu. 

4.4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót 

budowlanych 

Podczas realizacji robót budowlanych przewidywane są następujące zagrożenia: 

 istniejący ruch lotniczy – prace realizowane będą na czynnym obiekcie na którym 

będzie się odbywał ruch lotniczy. Przed przystąpieniem do prac zamawiający 

przeprowadzi szkolenie (przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w tym 

zakresie) dla wszystkich pracowników celem uniknięcia sytuacji wtargnięcia 
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pojazdu/osoby na czynny element infrastruktury lotniska, w szczególności drogę 

startową, 

 przygniecenie ciężkimi elementami - przy załadunku rozładunku materiałów 

budowlanych, 

 zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu lub wpadnięcie do 

wykopu – w trakcie prowadzenia prac ziemnych, 

 najechanie sprzętem budowlanym – w trakcie robót z wykorzystaniem sprzętu 

budowlanego, 

 porażenie prądem oraz możliwość przygniecenia ciężkim elementem 

prefabrykowanym, upadek z wysokości – podczas prowadzenia robót związanych 

z instalacją kabli na istniejących konstrukcjach wsporczych, 

 porażenie prądem – podczas wykonywania robót przy użyciu elektronarzędzi, 

 oparzenie – podczas wykonywania robót z użyciem urządzeń wytwarzających 

wysokie temperatury, np. spawarek, zgrzewarek lub przy układaniu mas 

bitumicznych. 

 silny wiatr, huragan, wyładowania atmosferyczne – występujące losowo. 

4.5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy biorący udział w procesie budowlanym powinni być przeszkoleni w ramach 

okresowych szkoleń BHP, zgodnie z przepisami szczegółowymi. Ponadto, bezpośrednio przed 

przystąpieniem do realizacji robót związanych z przedmiotową inwestycją należy 

przeprowadzić indywidualny instruktaż polegający na: 

 określeniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac, 

 szczegółowym poinformowaniu pracowników o wszelkich możliwych zagrożeniach 

podczas realizacji robót wynikające z technologii ich wykonania, takie jak ruch 

samochodowy, praca w pobliżu działającego dźwigu, czy praca przy maszynach 

do robót ziemnych (koparki, spycharki, ładowarki). 

 przedstawieniu metod postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia, 

 przekazaniu niezbędnych informacji zawartych w instrukcjach stosowania 

materiałów szkodliwych (żywice, asfalty, materiały do powierzchniowego 

zabezpieczenia stali i betonu, impregnaty do powierzchni ceglanych, substancje 
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gruntujące pod izolację, materiały malarskie, materiały izolacyjne do elementów 

rurociągów, substancje dezynfekcyjne), 

 przekazaniu niezbędnych informacji w zakresie wykorzystania zabezpieczeń 

ochrony osobistej pracownika dla pracy z materiałami szkodliwymi (maski, odzież 

ochronna) jak i kompleksowe (dla pracy na wysokościach - barierki, siatki), 

 zapoznaniu z procedurami postępowania w przypadku wystąpienia możliwych 

wypadków i sytuacji zagrożenia zdrowia (rodzaj i umiejscowienie środków 

ratowniczych - apteczki, neutralizatorów materiałów agresywnych), telefony 

alarmowe, drogi ewakuacyjne), 

 przekazaniu niezbędnych informacji dotyczących pracy i poruszania się na terenie 

czynnego lotniska i o zagrożeniach lotniczych oraz o sposobie zgłaszania zdarzeń 

i postępowania w przypadku ich wystąpienia.  

Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia personelu w zakresie zasad 

ruchu i pracy na terenie lotniska. Sposób i zakres szkolenia zostanie ustalony bezpośrednio                  

z Zamawiającym / zarządzającym lotniskiem. 

4.6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 

budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 

ich sąsiedztwie 

Aby skutecznie zapobiegać przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć 

następujące środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych, 

 wyznaczenie stref pracy sprzętu zmechanizowanego, 

 wyznaczyć miejsca dla sprzętu ochrony pożarowej, 

 wyznaczyć miejsca dla sprzętu pierwszej pomocy medycznej, 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy, 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie budowy (wyznaczenie dojścia 

pracowników, dostawy i miejsca składowania materiałów budowlanych, zejścia do 

wykopów oraz uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych 

lub poszkodowanych), 

 wykonać umocnienie ścian wykopów (typ konstrukcji dostosować do głębokości, 

rodzaju gruntu, czasu utrzymania wykopu, obciążeń transportem, składowaniem 

materiałów i innych obciążeń w sąsiedztwie wykopów), 
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 przy wykopach płytszych (do 1,5 m) i gruncie spoistym wykonać ściany pochylone 

z uwzględnieniem klina naturalnego odłamu gruntu, 

 ograniczyć napływ wód deszczowych i zapewnić ich odprowadzenie z dna wykopu, 

 przed każdorazowym rozpoczęciem robót w wykopie sprawdzić stan skarp, 

umocnień i zabezpieczeń, 

 prace przy skrzyżowaniu z innymi sieciami prowadzić pod nadzorem osób 

odpowiadających za dany rodzaj sieci, 

 zleca się, aby pojazd budowy w czasie jazdy tyłem, automatycznie wysyłał sygnał 

dźwiękowy. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy 

stosować w czasie trwania prac, wykonawca powinien poinformować osoby przebywające lub 

mogące przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia 

oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich zarządców sieci 

uzbrojenia terenu potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 

planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych                          

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Kierownik budowy (robót) sporządza lub zapewnia sporządzenie planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia w oparciu o niniejszą informację oraz rysunki i ewentualne inne szczegółowe 

wytyczne zawarte w projekcie budowlanym (nie dotyczy to zamierzeń budowlanych, których 

realizacja nie wymaga sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia o których mowa 

w art. 21a ustawy Prawo budowlane).  



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
29 

 

II. UPRAWNIENIE I IZBY 
PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH 

 

 

 

 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
30 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
31 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
32 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
33 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
34 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
35 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
36 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
37 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
38 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
39 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
40 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
41 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
42 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
43 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
44 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
45 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
46 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
47 

  



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
48 

 

III. ZAŁĄCZNIKI 

 

 



Rozbudowa i przebudowa lotniska polegająca na budowie sztucznej drogi startowej oraz dróg kołowania wraz z 
niezbędną infrastrukturą na lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich  

PROJEKT BUDOWLANY – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 06.2019 

 
49 

 

IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


