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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

Dokument opracowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 2 września 2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z późn. 

zmianami).  

1.1. Nazwa zamówienia 

Budowa ciągu dróg kołowania Alfa, Charlie, Delta  

o nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kołowania Hotel, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego lotniska w Depułtyczach 

Królewskich. 

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest określenie wymagań technicznych dla 

Budowy ciągu dróg kołowania Alfa, Charlie, Delta  

o nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kołowania Hotel, wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą na terenie istniejącego lotniska w Depułtyczach 

Królewskich. 

1.3. Zakres robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 

Zakres opracowania obejmuje  

 budowie ciągu dróg kołowania Alfa, Charlie, Delta o nawierzchni sztucznej, 

 wyznaczenie drogi kołowania o nawierzchni trawiastej na odcinku DK H 

„Hotel”, 

1.4. Zakres robót tymczasowych objętych Specyfikacją Techniczną 

W zakresie specyfikacji technicznej oraz projektu nie ma rozwiązań tymczasowych na 

czas prowadzenia budowy. 

1.5. Informacje o terenie budowy 

1.5.1. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
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przedmiarem robót, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca 

oznaczy teren robót w sposób określony przepisami, umieści tablicę informacyjną 

budowy, zapewni bezpieczeństwo pracowników jak i osób postronnych. 

1.5.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę wszelkich instalacji, obiektów, urządzeń 

znajdujących się na terenie budowy. Wykonawca zapewni właściwe zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora, Zamawiającego oraz właściciela instalacji, jak również będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw 

1.5.3. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności wykonawca 

powinien zapewnić spełnienie następujących warunków: 

 Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe 

powinny być tak wybrane, aby nie powodować zanieczyszczeń w środowisku 

naturalnym, 

 Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, olejami, paliwami, 

materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi środkami szkodliwymi dla 

środowiska 

1.5.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 

aby personel nie wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 

zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie 

koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Umownej. 
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Wykonawca robót instalacji elektrycznych powinien mieć uprawnienia budowlane oraz 

świadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń 

elektroenergetycznych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, 

instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184), Kwalifikacje personelu 

wykonawcy robót instalacji elektrycznych powinny zostać stwierdzone przez właściwą 

komisję egzaminacyjną i udokumentowane ważnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym 

D i E. 

1.5.5. Zaplecze budowy dla potrzeb Wykonawcy 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

1.5.6. Warunki organizacji ruchu na czas budowy 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą. 

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa na Terenie 

Robót w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego 

Robót, a w szczególności: - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego 

do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy należy ująć w cenie 

ofertowej ryczałtowej. - fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści przed ich 

rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 

okres realizacji Robót. 

1.5.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i 

uszkodzenia nawierzchni spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych, 

drogach publicznych, chodnikach i dojazdach na teren budowy. 
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1.6. Określenie grupy, klasy i kategorii robót dla przedsięwzięcia wg 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

 grupa robót: 45000000-7 Roboty budowlane 

 klasa robót: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 

 kategoria robót: 45316220-3 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych portów 

lotniczych 

1.7. Określenia podstawowe 

Specyfikacja techniczna - dokument zawierający zespół cech wymaganych dla 

procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, 

jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do 

nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania oraz metod badań i prób. 

Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, 

normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub 

wyrobu. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą 

(certyfikującą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami 

prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego 

materiału lub wyrobu 

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 

przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 

napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 

elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane danym 

punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia kabli i instalacji uziemiających, 

którego długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego. 

Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nieumocnionych ścian wykopu  

i jest on stały dla całej długości wykopu liniowego dla danej linii kablowej lub instalacji 

uziemiającej. 
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Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu 

istniejącego w danym przekroju poprzecznym wykopu. 

Niweleta linii kablowej - jest to rzędna położenia dna linii kablowej dotycząca 

zewnętrznej średnicy kabla. 

Podsypka - jest to element posadowienia linii kablowych lub instalacji uziemiających, 

który stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadający odpowiednią 

granulację, mający za zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i 

służący do układania i stabilizacji w osi podłużnej  

i poprzecznej kabli lub poziomych elementów uziemiających na dnie wykopu. 

Obsypka - jest to element zabezpieczenia, który stanowi grunt nasypowy, usypany 

powyżej podsypki, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie stabilizację 

w osi podłużnej i poprzecznej linii kablowych lub instalacji uziemiających. 

Zasypka - jest to grunt nasypowy, usypany powyżej obsypki, posiadający odpowiednią 

granulację, mający za zadanie ochronę linii kablowych lub instalacji uziemiających 

przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub nierównomiernym rozkładem sił 

nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu. 

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu 

wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia linii kablowych  

i instalacji uziemiających, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu 

Rezystancja uziemienia - opór elektryczny pomiędzy uziomem a "ziemią odniesienia" 

Uziom - elementy metalowe umieszczone w gruncie w celu zapewnienia połączenia 

elektrycznego. Występuje, jako naturalny lub sztuczny, w zależności od powodu 

umieszczenia uziomu w gruncie. Może mieć formę poziomą lub pionową, stanowić 

element fundamentu lub przebiegać wokół obiektu (tzw. uziom otokowy). 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli przewodów - zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w 
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przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 

równoległych przewodów itp. 

Kanalizacja kablowa – ciąg rur osłonowych i związanych z nimi pomieszczeń 

podziemnych dla kabli i ich złączy oraz urządzeń elektrycznych lub 

telekomunikacyjnych, 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane przez Wykonawcę urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

powinny posiadać dokumenty dopuszczające ich stosowanie w budownictwie. 

Urządzenia powinny być zamontowane zgodnie z instrukcjami producenta. 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna przewidują zastosowanie 

określonych materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 

robotach. Wariantowe stosowanie materiałów dotyczy tylko tych materiałów, które nie 

zostały doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji lub ST. Wykonawca 

przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego i Projektantowi propozycje materiałów. 

Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta o swoim 

zamiarze nie mniej niż 5 tygodni przed użyciem materiałów albo w okresie dłuższym, 

jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Przedstawiciel Zamawiającego, po uzgodnieniu z Projektantem, 

podejmie odpowiednią decyzję. Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela 

Zamawiającego materiał, element budowlany lub urządzenie nie może być ponownie 

zmieniane bez jego zgody. 

2.2. Przechowywanie wyrobów budowlanych 

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą 

2.3. Transport wyrobów budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest do transportowania wyrobów budowlanych zgodnie z 

wymaganiami producenta. Wszelkie uszkodzenia wyrobów budowlanych związane z 

niewłaściwym transportem leżą po stronie Wykonawcy i nie mogą stanowić roszczenia 

względem Inwestora. 
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2.4. Warunki dostawy  

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawcą  

2.5. Składowanie wyrobów budowlanych na terenie budowy 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 

jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru oraz 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Jeśli materiały będą składowane poza terenem 

budowy, Wykonawca zapewni Zamawiającemu w dogodnym dla niego czasie i zakresie 

dostęp do materiałów w celu przeprowadzenia ich kontroli. 

2.6. Kontrola jakości wyrobów budowlanych 

Przedstawiciele Inwestora mają prawo do niezapowiedzianych kontroli wyrobów 

budowlanych dostarczanych przez Wykonawcę na teren budowy.  

Jeżeli w trakcie wykonywanej kontroli zostaną wykryte materiały, urządzenia i aparaty 

nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną 

odrzucone bez możliwości wbudowania. Jeśli materiały nie spełniające wymagań 

zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 

wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 

mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 

wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN WYKORZYSTYWANYCH 
DO WYKONYWANIA ROBÓT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 

i ilości wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Przedstawiciela 

Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 
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uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. Liczba i wydajność 

sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w 

terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub 

wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 

i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom ochrony środowiska i 

przepisom dotyczącym jego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiającego kopii dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela 

Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 5 tygodni przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia 

nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostaną przez Przedstawiciela 

Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Prace związane z 

wykonaniem robót elektrycznych na zewnątrz budynku będą wykonywane ręcznie oraz 

przy użyciu maszyn i narzędzi zmechanizowanych, takich jak: koparki, spycharki, młotki 

elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do wstrzeliwania kołków i gwoździ, wiertarki 

ręczne, piły tarczowe, spawarki elektryczne. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na parametry i właściwości przewożonych materiałów i nie 

wniosą zanieczyszczeń na teren bazy. Liczba środków transportu będzie zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i 

wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem. Pojazdy 

poruszające się po terenie będą spełniać wymagania jak przy ruchu na drogach 

publicznych w zakresie dotyczącym przepisów ruchu drogowego.  
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją remontu, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Niezależnie od stopnia dokładności dokumentacji remontowej Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania właściwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia 

wszystkich robót elektrycznych. Dokumentacja remontowa i specyfikacja instalacji 

elektrycznych są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, 

pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne 

kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiającego, którzy są jedynymi 

upoważnionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujęte prace oraz 

niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane na korzyść Zamawiającego. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONTROLI I POMIARÓW  

Każda instalacja elektryczna w budowli liniowej powinna być poddana szczegółowym 

oględzinom i próbom, obejmującym niezbędny zakres pomiarów, w celu sprawdzenia 

czy spełnia wymagania dotyczące ludzi, zwierząt i mienia przed zagrożeniami, 

Badania odbiorcze powinna przeprowadzić komisja składająca się, z co najmniej 

dwóch osób, dobrze znających wymagania stawiane instalacjom elektrycznym, 

Podstawowy zakres pomiarów o prób obejmuje: 

 Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i 

dodatkowych (miejscowych) połączeń wyrównawczych, 

 Poprawność połączeń elementów poszczególnych systemów, 

 Prawidłowości montażu złącz na końcach kabla, 

 Pomiar rezystancji izolacji kabli, 

 Pomiar rezystancji uziomu ochronnego. 

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogą przeprowadzać wyłącznie osoby 

posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonująca pomiary może 

korzystać z pomocy osoby nie posiadającej takiego świadectwa, pod warunkiem, że 

była ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urządzeniach elektrycznych. 

Zakres badań odbiorczych obejmuje: 

 Oględziny instalacji elektrycznych i wchodzących w skład systemu, 

 Badania (pomiary i próby) instalacji elektrycznych 
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 Próby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementów 

instalacji. Powyższe próby należy przeprowadzić zgodnie z dokumentacją 

techniczną producenta systemu a protokoły załączyć do dokumentacji 

systemu. Należy zwrócić szczególną uwagę oraz dokładnie sprawdzić czy 

wprowadzone do systemu opisy pomieszczeń odpowiadają rzeczywistym w 

przypadku generowania alarmów. 

Oględziny, pomiary i próby powinny być wykonywane przez oddzielne zespoły, a 

komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokołów, 

Protokoły badań (pomiarów i prób), sprawdzeń i odbiorów częściowych należy 

przedłożyć komisji w trakcie odbioru, Komisja może być jednocześnie wykonawcą 

oględzin, badań i prób, z tym że z badań i prób powinny zostać wykonane oddzielne 

protokoły, Po zakończeniu badań odbiorczych komisja sporządza protokół końcowy. 

Protokół ten powinien zawierać następujące dane: 

 Numer protokołu, miejscowość i datę sporządzenia, 

 Nazwę i adres obiektu, 

 Imiona i nazwiska członków komisji oraz stanowiska służbowe, 

 Ocenę wyników badań odbiorczych, 

 Decyzję komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do 

eksploatacji, 

 Ewentualne uwagi i zalecenia komisji, 

 Podpisy członków komisji, stwierdzające zgodność ustaleń zawartych w 

protokole, 
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7. WARUNKI ODBIORU ROBÓT 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 

odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela 

Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 

(powykonawczą) oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 

realizacji Kontraktu w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym 

formacie na płycie CD, 

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. 

uzupełniające lub zamienne). 

 Recepty i ustalenia technologiczne. 

 Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 

 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie 

z ST. 

 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST. 

 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie 

zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
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wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

W przypadku wystąpienia robót tymczasowych i prac towarzyszących sposób ich 

rozliczenia będzie określony w umowie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 

9. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA 

 Projekt budowlany 

 Projekt wykonawczy 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z późn. zmianami), 

 Dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie  

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące 

stosowania wyrobów, 

 Instrukcje instalacji i obsługi urządzeń dostarczane przez producentów 

 Przepisy i obowiązujące normy branżowe, a w szczególności: 

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  

– Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1409 z późn. zm.), 

o Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze (Dz.U. Nr 103 poz. 1112 

wraz z późniejszymi zmianami), 

o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego 

o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 

21.06.2013r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych w 
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stosunku do lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu 

przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz.U. z 2013 poz. 741), 

o International Civil Aviation Organization (ICAO) ICAO Annexes: 

 Annex 14 Aerodromes, zwany dalej Aneksem 14 

 Volume 1  Aerodrome Design and Operations, 6th Edition,  

Volume 2  Heliports, 5th Edition 

o International Civil Aviation Organization (ICAO) “Aerodrome Design 

Manual: 

 Part 4 Visual Aids, 4th Edition 2004 

 Part 5 Electrical Systems, 1st Edition 1983, Reprinted September 1984 

o PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- 

Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed 

porażeniem elektrycznym 

o Norma SEP N SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe. 


