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1. CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor

Panstwowa Wyzsza Szkota Zawodowa w Chetmie, ul. Pocztowa 54, 22-100 Chetm

1.2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa ciggu drédg kotowania Alfa, Charlie, Delta
0 nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kotowania Hotel, wraz z infrastrukturg

towarzyszacg na terenie istniejgcego lotniska w Deputtyczach Krdlewskich.

1.3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy — w branzy elektrycznej dla drugiego
etapu inwestycji polegajgcego na budowie ciggu drég kotowania Alfa, Charlie, Delta
0 nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kotowania Hotel, wraz z infrastrukturg

towarzyszacg na terenie istniejgcego lotniska w Deputtyczach Krdlewskich.

1.4. Cel i zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji w formie projektu wykonawczego dla

realizacji drugiego etapu inwestycji.
Zakres opracowania drugiego etapu inwestycji bedzie polegat na:

o budowie ciggu drég kotowania Alfa, Charlie, Delta o nawierzchni sztucznej,

. wyznaczenie drogi kotowania o nawierzchni trawiastej na odcinku DK H ,,Hotel”,

1.5. Podstawa opracowania

Projekt zostat opracowany w oparciu o:

e Zatwierdzong koncepcje lokalizacji budowy sztucznej drogi wraz z
infrastruktura,

e Dokumentacje i materiaty przekazane przez Inwestora,

e Zatwierdzony projekt budowlany

e Mape do celdw projektowych,

e Bezposredni pomiar niwelacyjny terenu,

e Karty katalogowe materiatdéw i urzadzen zainstalowanych w etapie pierwszym,

e Przepisy i obowigzujgce normy branzowe, a w szczegdlnosci:
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — Dz.U.

2019 poz. 730 z pdzniejszymi zmianami),
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e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst
jednolity — Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730),

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 60, 235, 730 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (tekst
jednolity - Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 630),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. 22003 r. Nr 162, poz. 1568 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (Dz. U. z 2013 r. poz. 912,
z pozn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzeSnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 1998 r. Nr 126, poz. 839),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462),

e OBWIESZCZENIE  MINISTRA  TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 24 wrzesnia 2013r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997
r. w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst
jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650),

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
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e OBWIESZCZENIE Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 20 marca
2018 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatagji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U.2018, poz. 583),

e Normy Polskie i inne przepisy branzowe stosowane w budownictwie
drogowym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 2 grudnia
2016 r. w sprawie lotniczych urzadzen naziemnych (Dz. U. 2017, poz. 55),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie
wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk uzytku publicznego,
dla ktorych zostata wydana decyzja o ograniczonej certyfikacji (Dz. U. z
2018 r., poz. 1210),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z
dnia 21 czerwca 2013 w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych
w stosunku do lotnisk uzytku wylgcznego oraz sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli sprawdzajgcej (Dz. U. 2013 poz. 741),

e Obwieszczenie Nr 11 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12
czerwca 2018 w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tomu I do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w
Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 32),

e Obwieszczenie Nr 12 Prezesa Urzedu Lotnictwa Cywilnego z dnia 12
czerwca 2018 w sprawie ogtoszenia tekstu Zatgcznika 14, tomu II do
Konwencji o miedzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporzadzonej w
Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. 2018 poz. 33),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunkow
eksploatacji lotnisk (Dz. U. 2016 poz. 91),

e Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 listopada 2018r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie klasyfikacji lotnisk i rejestru
lotnisk (Dz. U. 2018 poz. 2145 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
warunkdéw, jakie powinny spetnia obiekty budowlane oraz naturalne w

otoczeniu lotniska (Dz.U. 2003 nr 130 poz. 1192 z p6zn. zm.)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie
sposobu zgtaszania oraz oznakowania przeszkdd lotniczych (Dz.U. 2003 nr
130 poz. 1193 z pdzn. zm.)

Zatacznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2016/027/R,
Europejska  Agencja  Bezpieczenstwa  Lotniczego,  Specyfikacje
Certyfikacyjne(CS) oraz Materialy Zawierajgce Wytyczne (GM) do
Projektowania Lotnisk CS-ADR-DSN, Wydanie IV, 08 grudnia 2017 r.
Zatgcznik do Decyzji Dyrektora Wykonawczego EASA nr 2014/012/R,
Europejska Agencja Bezpieczenstwa Lotniczego, Akceptowalne Sposoby
Spetnienia Wymagan (AMC) oraz Materiaty Zawierajgce Wytyczne (GM) w
zakresie wymagan dla wiadz, organizacji oraz funkcjonowania lotnisk,
Wydanie pierwsze, 27 luty 2014 r.
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2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TRERENU

2.1. Warunki terenowo prawne
Inwestycja zlokalizowana jest na lotnisku PWSZ w Chelmie w  Depultyczach

Krolewskich, gm. Chetm, powiat chetmski, woj. Lubelskie.

2.2. Zasilanie w energie elektryczng
Zasilanie o$wietlenia nawigacyjnego realizowane jest z istniejgcej stacji nn znajdujacej
sie na terenie szkoty. Z budynku rozdzielni nn za pomoca linii kablowej wykonano
zasilanie obiektow znajdujgcych sie na terenie lotniska (wieza, hangary). Oswietlenie
nawigacyjne zasilane jest ze stacji oSwietlenia nawigacyjnego wykonanej w ramach

zadania etapu 1.

2.3. Istniejacy ukiad oswietlenia nawigacyjnego

W stanie istniejgcym na nowej drodze startowej zainstalowane jest oswietlenie
nawigacyjne sktadajgce sie z opraw krawedziowych, progu i konca drogi startowej.
Dodatkowo na obu kierunkach zainstalowane zostaty oprawy precyzyjnego wskaznika
Sciezki schodzenia (PAPI). Wzdtuz wykonanego w etapie 1 fragmentu drogi kotowania
DK-B wykonano os$wietlenie krawedziowe drogi kotowania. Okablowanie pomiedzy
stacjg oSwietlenia nawigacyjnego a oprawami poprowadzone jest w kanalizacji
kablowej pierwotnej oraz wtdrnej sktadajgcych sie z rur PCV oraz studni kablowych.
Zasilanie opraw o$wietlenia nawigacyjnego drogi startowej oraz drogi kotowania DK-B
realizowane jest za pomocg regulatoréw statej wartosci pragdu CCR o wartosci pradu
6,6A.

Dla lagdowiska dla $migtowcow rowniez wykonano instalacje o$wietlenia nawigacyjnego
sktadajaca sie z opraw FAT, TLOF, HAPI. Zasilanie opraw realizowane jest z sieci 230V
AC 50Hz.

2.4. Istniejacy ukiad oswietlenia nawigacyjnego
Sterowanie  o$wietleniem nawigacyjnym drogi startowej oraz ladowiska
$migtowcowego realizowane jest z budynku wiezy za pomocg dwoch niezaleznych
pulpitéw (pulpit dla Heliportu oraz pulpit dla lotniska). Dodatkowo pulpit do sterowania
oSwietleniem nawigacyjnym Iladowiska posiada funkcje zdalnego uruchamiania

oswietlenia przez pilota za pomocg sygnatéw radiowych.
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3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

3.1. Zasilanie w energie elektryczng i bilans mocy
Projektowane oswietlenie nawigacyjne bedzie zasilane z istniejgcej stacji oSwietlenia
nawigacyjnego lotniska ST-NAWI z istniejgcego regulatora CCR oznaczonego jako TEL-
DK-1 o mocy 4kVA.

Dla zainstalowanych nowych opraw krawedziowych drég kotowania zapotrzebowanie
na moc wynosi ok. 1 kW. Istniejgcy system elektroenergetyczny lotniska posiada
wymagang rezerwe mocy stad nie ma koniecznosci wystepowania do Zaktadu

Energetycznego o zwiekszenie mocy.

Bilans mocy oparto o zatozenie, ze nowe oprawy krawedziowe bedg miaty max moc
5W kazda. W przypadku, gdy wykonawca bedzie dostarczat oprawy o wiekszej mocy w
jego zakresie jest wykonanie bilansu mocy obwodu TEL-DK-1 a w przypadku
przekroczenia dopuszczalnej mocy obwodu dostawa dodatkowego regulatora CCR,
instalacja w stacji ST-NAWI oraz wigczenie go w system sterowania i monitoringu

lotniska.

3.2. Oswietlenie nawigacyjne lotniska
Projektowane oswietlenie nawigacyjne bedzie sie skfadato z opraw krawedziowych
drogi kotowania rozmieszczonych w odstepach max 60m na odcinkach prostych oraz w
sposdb odzwierciedlajacy krzywizne tuku na odcinkach tukowych. Odlegtos¢ od

krawedzi drogi do oprawy bedzie wynosita 1,5m.

Oprawy os$wietlenia nawigacyjnego bedg spetnia¢ wymagania Aneksu 14 do Konwencji
0 Miedzynarodowym Lotnictwie Cywilnym. Wykonawca zobowigzany jest do zatgczenia
w dokumentacji powykonawczej DTR i instrukcji obstugi wszystkich instalowanych

urzadzen.

OsSwietlenie krawedziowe bedzie sie skladato z opraw naziemnych dookolnych
niebieskich typu LED. Kodowanie opraw zgodnie z wymaganiami Aneksu 14 do

Konwencji o Miedzynarodowym Lotnictwie Cywilnym.

Oprawy krawedziowe oswietlenia nawigacyjnego zasilane bedg za pomocag
regulatoréw statej wartosci pradu (CCR) w standardzie 6,6A bez indywidualnej kontroli

opraw.
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3.3. Oswietlenie nawigacyjne lotniska
W ramach zadania jest rozbudowa istniejgcego systemu sterowania os$wietleniem

nawigacyjnym o

e Dostawe i uruchomienie oprogramowania panelu sterowania o dodatkowe
$wiatta krawedzi drogi kotowania, ustuga wymiany oprogramowania ;

e Dostawe i uruchomienie rozdzielni zasilania dla osSwietlenia Igdowiska
(TLOF/FATO/HAPI) wyposazonej w modut rezystancji izolacji i regulacje
intensywnosci, przygotowana pod komunikacje szeregowg dla integracji z
systemem sterowania;

e Dostawe i uruchomienie oprogramowania panelu sterowania o obstuge
sterowania lotniskiem, zintegrowanie sterownika radiowego HRC dla zatgczania
zdalnego;

e Dostawe i montaz systemu sterowania o0 modem dla zdalnej komunikacji z

producentem (zapewnienie mozliwosci zdalnego suportu).

3.4. Okablowanie pierwotne i wtérne
Jako obwody pierwotne oswietlenia nawigacyjnego nalezy zainstalowa¢ kable
lotniskowe miedziane 1x6mm2 5kV, ekranowane, o izolacji z XLPE. Kable muszg

posiadaé niezbedne certyfikaty do stosowania w instalacjach lotniskowych.
Jako obwody wtérne nalezy zainstalowac kable 2x2,5mm2

Po wykonaniu tgczen dla wszystkich kabli nalezy przeprowadzi¢ niezbedne pomiary

potwierdzajgce ich poprawnosc.

3.5. Ochrona przed porazeniem elektrycznym
W obwodach o$wietlenia nawigacyjnego ochrona od porazeh pragdem elektrycznym
realizowana jest poprzez uziemienie ochronne w obwodach pierwotnych oraz

transformatory izolacyjne w obwodach wtérnych

3.6. Kanalizacja kablowa strony pierwotnej i wtornej
Wszystkie kable dla nowoprojektowanych drég kotowania beda prowadzone w
kanalizacji kablowej. Kanalizacja kablowa bedzie sktadata sie z rur PCV o $rednicy 110

mm, studni kablowych prefabrykowanych K-1 lub K-2 (zgodnie z planem) z pokrywami
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w klasie D400 oraz 2" rur stalowych lub rur PCV 50 pomiedzy studniami a oprawami.

Ilos¢ rur w ciggach podano na planie.

Kanalizacje kablowg nalezy uktada¢ z zachowaniem spadkéw rur w kierunku studni
kanalizacji kablowej. Po utozeniu kanalizacji nalezy usung¢ ostre krawedzie rur
powstate w wyniku wiercen. Nalezy wykonac¢ obrébke cementowg luznych Scianek i dna
otworu. Po zainstalowaniu kanalizacji kablowej a przed utozeniem kabli kanalizacje

kablowg nalezy przeptukac.

Wszystkie transformatory izolacyjne zostang zlokalizowane w studniach kanalizacji
kablowej na specjalnych pdtkach. Kable strony pierwotnej i wtdrnej prowadzone beda
na zainstalowanych w studniach korytkach kablowych. W studniach zlokalizowana
bedzie szyna uziemiajgcg FeZn 30x4 do ktorej nalezy podtaczy¢ wszystkie

transformatory.
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3.7. Instalacja uziemienia
Wzdtuz ciggu kanalizacji kablowej nalezy utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm. Do kazdej
studni kablowej nalezy wprowadzi¢ bednarke oraz pofaczyé z listwg uziemiajaca.

Dopuszczalna max rezystancja uziemienia <10 Q.

3.8. Parametry techniczne urzadzen:

Kabel strony pierwotnej:

¢ kabel miedziany 1x6mm?2 o izolacji z XLPE, na napiecie izolacji 5-7kV/
¢ ekranowany,

e nie dopuszcza sie kabli z warstwami p&tprzewodzacymi na izolacji,

o certyfikowany do stosowania w instalacjach lotniskowych.

Kabel strony wtérnej

e kabel miedziany 2x2,5mmz2, 2x4mm?2
e HO7RN-F 450/750V
e certyfikowany do stosowania w instalacjach lotniskowych
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4. BIOZ

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane , art. 21a

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz U z 10.07.2003r Nr 120 poz 1126)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r, w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r, w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr108, poz.953)

Zakres robot i kolejnos¢ ich wykonywania

W ramach inwestycji wykonane zostang kolejno nastepujgce prace:

Budowa kanalizacji kablowej oswietlenia nawigacyjnego wraz z okablowaniem
pierwotnym i wtérnym

Montaz opraw i pod$wietlanych znakdw pionowych oswietlenia nawigacyjnego
Prace elektryczne w pomieszczeni CCR

Modernizacja sytemu sterowania i monitoringu technicznego oSwietlenia

nawigacyjnego

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Obszar w rejonie prac stanowig drogi startowe, i drogi kotowania wraz z urzadzeniami

towarzyszgcymi.

W obszarze prac znajdujg sie istniejgce sieci elektroenergetyczne i teletechniczne

zasilajgce i sterujgce oswietleniem nawigacyjnym. Przy krawedzi drég startowych i drég

kotowania znajdujg sie lampy osSwietlenia nawigacyjnego. Teren lotniska posiada

ogrodzenie.
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Elementy zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi.

e istniejgce nawierzchnie pola ruchu naziemnego
e istniejgce drogi
o siec¢ elektroenergetyczna

e siec teletechniczna

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie do celéw
projektowych urzadzen podziemnych, ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzaciji lub o

ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Wykaz zagrozen, ktore wystepujg podczas realizacji robdt, rodzaje zagrozen oraz

miejsce ich wystepowania

Prace budowlane bedg prowadzone na czynnym lotnisku a teren robot zlokalizowany

jest na obszarze naziemnego ruchu lotniczego.

W bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych robét bedzie odbywat sie ruch kotujgcych

samolotow oraz obstugi naziemnej z nim zwigzane;j.
Podczas wykonywania robdt zagrozenia mogg stwarzac:

e - ewentualne operacje lotnicze

podziemne kable energetyczne i teletechniczne

wykonywanie prac sprzetem mechanicznym
e - ruch pojazdéw budowlanych

wykonywanie prac w wykopach o Scianach pionowych bez rozparcia o

gtebokosci wiekszej niz 1m

- wykonywanie prac na wysokosci powyzej 1m

- dziatanie zwigzkéw aromatycznych podczas wykonywania robdt malarskich

- fadunki przemieszczane urzadzeniami dzwigowymi

- upuszczenie tadunku, sprzetu, urzadzenia, materiatu z wysokosci.

- ostre, wystajgce przedmioty;

e - nierdwna nawierzchnia terenu w rejonie placu budowy

Miejscami wystepowania powaznych zagrozen beda:
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e - drogi i nawierzchnie lotniska

- stanowiska wykonywania poszczegdlnych prac
e - skrzyzowania z sieciami uzbrojenia terenu

- sktadowiska materiatow

- baza sprzetu i pojazdéw budowlanych

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika, ktéry nie posiada odpowiednich kwalifikacj

zawodowych oraz znajomosci przepisdw i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do obowigzkdow pracodawcy nalezy przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Prace na wysokosci
moze wykonywac tylko osoba posiadajagca udokumentowane kwalifikacje zawodowe

oraz badania lekarskie uprawniajgce do pracy na wysokosci.
Pracodawca zobowigzany jest prowadzi¢ okresowe szkolenia obejmujgce:

e - instruktaz ogdiny
e - instruktaz stanowiskowy, kazdorazowo przed dopuszczeniem pracownika do
pracy na stanowisku.

e - szkolenie podstawowe.

Czas i czestotliwo$¢ szkolen okresowych winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi
przepisami dotyczgcymi szkoled w zakresie BHP. Kazdorazowo odbyte szkolenie
powinno zakoniczy¢ sie sprawdzeniem wiedzy pracownika zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Odbycie szkolenia i jego wynik winny by¢ odnotowane w aktach osobowych

oraz potwierdzone pisemnie przez pracownika.

Udzielenie instruktazu stanowiskowego winno wskazywac¢ mozliwe zagrozenia podczas
wykonywanych prac, sposoby ochrony przed tymi zagrozeniami oraz metody
bezpiecznej pracy. Dopuszczenie pracownika do pracy po instruktazu stanowiskowym
moze nastgpi¢ jedynie po sprawdzianie jego wiadomosci i umiejetnosci w zakresie

wykonywania prac zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
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Na stanowiskach roboczych powinny znajdowaé sie ogdlnie dostepne instrukcje

bezpiecznej obstugi maszyn i urzadzen.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
Prowadzenie prac na czynnym lotnisku:

Prowadzenie prac budowlanych na czynnym lotnisku wymaga Scistej wspotpracy Stuzb
Technicznych i Ochrony z Wykonawca.

Sprzet budowlany poruszajacy sie po polu naziemnego ruchu lotniczego musi byc

oznakowany w $wiatta ostrzegawcze i przeszkodowe.

Obszar objety robotami bedzie odpowiednio zabezpieczony w sposéb uzgodniony ze
stuzbami lotniskowymi. Przemieszczanie sie poza obszar wyznaczony tylko w

porozumieniu z zarzadzajgcym.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy oznaczy¢ przebieg kabli
energetycznych i teletechnicznych w uzgodnieniu ze stuzbami technicznymi lotniska. W
bliskim ich sgsiedztwie roboty ziemne wykonywa¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, narzedziami na drewnianych trzonkach pod nadzorem kierownika

budowy i uprawnionego pracownika Stuzby Energetycznej Lotniska.

Wykopy wasko przestrzenne i jamiste powinny by¢ zabezpieczone przez rozparcie
Scian.
Wykopy powinny by¢ wygrodzone i zabezpieczone przed dostepem postronnych osob.

Schodzenie do wykopdw po drabinkach lub schodniach.

Odlegtos¢ miedzy krawedzig wykopu a sktadowanym gruntem powinna by¢ nie

mniejsza niz 3,00m przy gruntach przepuszczalnych.

Robotnicy muszg by¢ wyposazeni w odpowiedni ubidr roboczy zgodny z wymogami bhp

na danym odcinku robdt.

W przypadku zagrozenia lub wypadkéw losowych lotnisko ma sprzet do szybkiego

przemieszczenia ludzi oraz drogi ewakuacyjne, ktore zawsze sg wolne od przeszkéd.
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Zagospodarowanie terenu budowy:

W czasie opadow deszczu lub $niegu, silnego wiatru oraz wytadowan atmosferycznych

wszelkie prace przy budowie kablowej linii sg zabronione,
Nalezy zapewni¢ wtasciwe o$wietlenie miejsc pracy, drog i terenu budowy,

Przejscia i strefy niebezpieczne nalezy oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi

lub znakami zakazu,

Stanowiska pracy i drogi komunikacji powinny by¢, w miare mozliwosci, osSwietlone
Swiattem dziennym. Jezeli Swiatto naturalne jest niewystarczajgce do wykonywania

robdt oraz w porze nocnej, nalezy stosowac o$wietlenie sztuczne.

Punkty Swietine nalezy tak rozmiesci¢, aby zapewnialy odczytanie tablic i znakéw

ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

Stupy z punktami $wietinymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy

rozmiesci¢ wzdtuz drég na ich skrzyzowaniach lub rozgatezieniach.

W razie konieczno$ci mogg by¢ stosowane przenos$ne zrodta Swiatta sztucznego. Ich
konstrukcja i obudowa oraz sposdb zasilania w energie elektryczng nie moga

powodowac zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym.
Sztuczne zrodta Swiatta nie mogg powodowac w szczegdlnosci:

e wydtuzonych cieni;

e ol$nienia wzroku;

e zmiany barwy znakéw lub zakitdcen odbioru i postrzegania sygnatow oraz
znakéw stosowanych w transporcie;

e Zzjawisk stroboskopowych.

Urzadzenia elektryczne nalezy wykonaé, utrzymywaé i eksploatowaé zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy nalezy wykonac¢ oraz
utrzymywac i uzytkowac w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub

wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikdw przed
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porazeniem pradem elektrycznym. W rozdzielnicach budowlanych stosowaé na
zasilaniu odbiornikdw wytgczniki réznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 0,03mA oraz
wytaczniki nadpradowe, zapewniajgc w przypadku porazenia szybkie odtgczenie

zasilania w czacie mniejszym niz 0,2s.

Roboty zwigzane z przyfaczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzadzen elektrycznych mogg by¢é wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

Zapewni¢ uziemienie szyn jezdnych zurawi oraz uziemienie pracujgcych dzwigow

samojezdnych,

Na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsca do sktadowania materiatow o podtozu

wyréwnanym do poziomu.

Skfadowiska materiatdw i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposdb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscia wywrdcenia, zsuniecia lub  rozsuniecia

sktadowanych materiatow i elementdéw.

Opieranie sktadowanych materiatdw i elementéw o ptoty, lub inne elementy state lub

tymczasowe jest zabronione,

Przy sktadowaniu materiatdw odlegtos¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m

od ogrodzenia i zabudowan, 5m od statego stanowiska pracy,

Pomiedzy stosami lub pryzmami nalezy pozostawi¢ przejscia o szerokosSci co najmniej
1m oraz przejazdy o szeroko$ci odpowiadajgcej gabarytami natadowanych $rodkow
transportowych i powiekszonej o 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3m przy ruchu

dwukierunkowym Srodkdw poruszanych sitg mechaniczng,

W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych nalezy zachowac odlegtosci, podanych powyzej, mierzone

do najdalej wysunietego punktu urzadzenia wraz z tadunkiem,

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy

zabezpieczy¢ przed dostepem nieupowaznionych osdb,
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Rozdzielnice elektryczne zasilajgce teren budowy nalezy usytuowaé w odlegtosci nie

wiekszej niz 50 m od odbiornikéw energii.

Pofgczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi nalezy wykonaé

w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.

Zapewni¢ wiasciwe stosowanie i prowadzenie kabli i przewoddéw elektrycznych
stuzacych do zasilania rozdzielnic i odbiornikéw. Ponadto przewody i kable nalezy

zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Okresowg kontrole stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa nalezy wykonac, co najmniej, jeden raz w miesigcu, natomiast kontrole

stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych

mechanicznych;

przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad
miesiac;

przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych rdéznicowopragdowych w instalacji,
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Wyniki

czynnosci sprawdzajgcych powinny by¢ odnotowane a protokoty przechowywane przez

kierownika budowy.

Kopie zapisu pomiarow skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem pragdem

elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w

ksigzce konserwacji urzadzen.

Miejsca wykonania robdt, drogi na terenie budowy, dojscia i dojazdy w czasie

wykonywania robét powinny by¢ dostatecznie oswietlone.

Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy powinny posiada¢

oswietlenie pozycyjne.
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Punkty $wietine rozmieszcza sie w sposdb zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow

ostrzegawczych oraz znakdw sygnalizacji ruchu na terenie budowy.

Stupy z punktami $wietlnymi na drogach znajdujgcych sie na terenie budowy nalezy
rozmiesci¢ wzdtuz drdég i na ich skrzyzowaniach. Na tukach drog, przy jednostronnym

osSwietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku.

Zabrania sie w szczegdlnosci instalowania dodatkowych lamp os$wietleniowych na

konstrukcjach zurawia.

Wykonywanie robdt ziemnych w bezpoSrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i
kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci, i

sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtos¢é wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wihasciwg jednostka, w ktdrej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.

Miejsca tych robdt nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy

ustawic balustrady, zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Rozwijanie, przenoszenie i ukfadanie kabli nalezy wykona¢ przy zachowaniu

nastepujgcych warunkow:

Dopuszczalne jest reczne przetaczanie duzych bebnéw, pod warunkiem zachowania

wartosci sit:
o« - Do zapoczatkowania ruchu 300N - przy pchaniu ,
o - 250N - przy ciggnieciu, przy czym podane wartosci okreslajg sktadowa

sity mierzong réwnolegle do podtoza,

masa recznie przetaczanych przedmiotdw po terenie poziomym przez jednego

pracownika nie moze przekracza¢ 300kg,
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masa recznie wtaczanych przedmiotdéw po terenie pochytym przez jednego pracownika

nie moze przekraczac 50kg,
przed rozwinieciem kabla beben nalezy:

° - podnies¢ na koztach (podnosnikach) kablowych na wysokos¢ niezbedna,
do swobodnego obracania bebnem,

o - obracac¢ w kierunku pokazanym na tarczy,

o - popycha¢ beben za tarcze rekami w rekawicach ochronnych

wzmocnionych skorg,

niedozwolone jest toczenie bebna przy uzyciu dzwigu lub przez podpieranie barkiem,

plecami itp.,

przy recznym uktadaniu lub zacigganiu kabli do kanalizacji rozstawienie robotnikéw

powinno by¢ takie, aby masa przypadajaca na jednego pracownika nie przekraczata 30

kg,

jesli liczba pracownikdw jest niedostateczna, to wowczas nalezy uzywac rolek, ktérych

rozstaw powinien wahac sie w granicach od 3 do 6 m,

pracownicy donoszacy kabel powinni sie znajdowac po jednej stronie i przechodzi¢ w

odlegtosci co najmniej 1m od wykopanego rowu.

W razie wystgpienia zagrozenia zdrowia lub zycia badz awarii maszyn i urzadzen
pracownicy winni natychmiast przerwac prace i powiadomic Kierownika Budowy /osobe
kierujgcg budowa/. Kierownik Budowy ma obowigzek przerwania prac i podjecia dziatan

w celu usuniecia zagrozenia.

Uwagi koncowe

Obowigzkiem kierownika budowy wynikajgcym z przepiséw Prawa Budowlanego
jest wykonanie Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w dostosowaniu do potencjatu
wykonawczego firmy zgodnie z podstawg prawng wskazang na stronie tytutowej

niniejszego opracowania.
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II. UPRAWNIENIE I IZBY
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
b iZ: Bk
e INZYNIEROW
/ BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7131/70 /12 /E Warszawa, dnia 02 lipca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 1 i35, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 p6ézn. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:
nadaje
Panu Lukaszowi Poreda
magistrowi inzynierowi
urodzonemu dnia 29 maja 1984 roku w Warszawie, synowi Kazimierza

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0321/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres uprawnien

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymicniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.
I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budowmctwuc, niniejsze
uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.
III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowia podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.
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UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wlasciwej izby samorzqdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy
1/ mgr inZz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss
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®@ POLSKDA
I B A

W

INZYMIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:

MAZ-ISH-ZCK-NX1 *

Pan tUKASZ POREDA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0473/12

adres zamieszkania ul. PODSTOLECZNA 4, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werpfikowanym przy pomocy wacnego kwalifieowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wrgledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi. )
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/ ' MAZOWIECKA
=l OKREGOWA
Bz B 4
~AL INZYNIEROW

BUDOWNICT\WA

Mazowiceka Okregowa lzba Indyvnicréw Budownictwa Warszawa, dnia 20 czerwea 2013 .
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akl. MAZ/7131/ 104 /13 /E

DECYZJA

Na podstawic art. 11 ust. | i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia |53 grudnia 2000 r, o samorzadach zawoedowych

architektow. inzynierdw budowniciwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 3 poz. 42 7z pozn. zm.), art. |2 ust. |

pkt 103, ust. 3. art, 13 use. | pkt 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz, UL z 2010 r, Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) oraz § [l ust | pkt |, § 15, § 24 ust. |

rozporzadeenia Ministea 'L ransportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji

technicznych w budownictwic (Dz1). Nr 83 poz 578 pizn. zm.) . po ustaleniu, 7e zostaly spelnione warnnki w

zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZzenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Piotr Szulborski
magister inzynier
ur. dnia 20 lipea 1986 roku w Plockn \
otrzymuje 1

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0332/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

Szezegdlowy cakres uprawnica

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 13 ust. 1 pkt 1§ ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresic objetym wy#e] wymieniong specjalnoSciy, ninicjsze uprawnienia stanowia
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projecklow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanyeh. 7 zastrzezenicm
art, 62 ust. 5,
. Na mocy § 15 vozporzgdzenia Ministra Trunsportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, ninicjsze ]
uprawnienia budowlane stanowin podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresic wyzej wymienionej
specjalnosei. :
LIl Na meey § 24 ust. 1 vozporegdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa 2 dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie,
ninicjsze uprawnicnia budowlane stanowiy podstawe do:
projektowania obiektu budowlancgo takicgo jak: sieci, instalacje | urzgdzenia clekiryezne i
elektroencrectyczne, w tym kolgjowe, trolejbusowe i trammwajowe sieci trakeyjne wraz 7
instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilanmia i sterowania, w tym kolcjowdj,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz elektryeznepo ogrzewania rozjazdow.
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ULZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odslgpuje sig od vzasadnicnia decyzji.

POUCZENIE

l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy  Prawo budowlane, podsiuwe do wykonvwania semodziehnveh funkeii
technicznych w budownictwie stunowi wpis do centralnego refesurn, prowadzoneso przez Gléwnego Inspekiori
Nadzorn Budowlanego oraz wpis na lisie cxlonkdw whasciwej izby samorzgdu zawaodowegn,
2 Od ninieiszei decyzii sinzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinei Poiskiej 1zby Inzvnierow
Budownictwa w Warszawie za posredniciowem Qkrggowef Komisii Kwalifikacyinej Mazowivekief Okregoweld Izhy
Inzynicréw Budowniciva w Warszawie, w {erminic 11 dni od dnia jof dorgezenia,

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inz Krzysztol Latoszek
2/ mgr inz Irena Churska

3/ mgr ini. Kreysziol Booss
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M8 POLSKA
I 72 B A
|I\I i "
= INZYNIEROW
p— A=
=Ll | supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-73G-UPF-J97 *

Pan PIOTR SZULBORSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0536/13
adres zamieszkania ul. MIEA 5, 09-402 PEOCK

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-16 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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III. CZESC RYSUNKOWA I ZAtACZNIKI
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