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1. CZESC OGOLNA
Dokument opracowano zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pozn.

zmianami).

1.1. Nazwa zamowienia
Budowa Ciggu drog kotowania Alfa, Charlie, Delta
0 nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kotowania Hotel, wraz z
infrastrukturg towarzyszacg na terenie istniejgcego lotniska w Depultyczach

Krolewskich.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest okreslenie wymagan technicznych dla
Budowy ciggu drog kotowania Alfa, Charlie, Delta
0 nawierzchni sztucznej oraz nieutwardzonej drogi kotowania Hotel, wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie istniejgcego lotniska w Deputtyczach

Krolewskich.

1.3. Zakres robot budowlanych objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres opracowania obejmuje

o budowie ciggu drdg kotowania Alfa, Charlie, Delta o nawierzchni sztucznej,
° wyznaczenie drogi kotowania o nawierzchni trawiastej na odcinku DK H
,Hotel”,

1.4. Zakres robot tymczasowych objetych Specyfikacjq Techniczng
W zakresie specyfikacji technicznej oraz projektu nie ma rozwigzan tymczasowych na

czas prowadzenia budowy.

1.5. Informacje o terenie budowy
1.5.1. Organizacja rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg oraz za

jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
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przedmiarem robo6t, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca
oznaczy teren robét w sposéb okreslony przepisami, umiesci tablice informacyjng

budowy, zapewni bezpieczenstwo pracownikdw jak i oséb postronnych.

1.5.2. Zabezpieczenie intereséw 0s6b trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrone wszelkich instalacji, obiektéw, urzadzen
znajdujacych sie na terenie budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wtasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi

wspoétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

1.5.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robodt wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W szczegodlnosci wykonawca

powinien zapewnic¢ spetnienie nastepujgcych warunkow:

e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe
powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zanieczyszczen w $rodowisku
naturalnym,

o Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, olejami, paliwami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi srodkami szkodliwymi dla

srodowiska

1.5.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.
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Wykonawca robét instalacji elektrycznych powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz
swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urzgdzen
elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegoétowych zasad
stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacjg urzgdzen,
instalaciji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr 129, poz. 1184), Kwalifikacje personelu
wykonawcy robdt instalacji elektrycznych powinny zostaé stwierdzone przez witasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym
DiE.

1.5.5. Zaplecze budowy dla potrzeb Wykonawcy

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

1.5.6. Warunki organizacji ruchu na czas budowy

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

1.5.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa na Terenie
Robdt w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru koncowego
Robdt, a w szczegolnosci: - utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob
wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego
do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0s6b
nieupowaznionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy ujgé w cenie
ofertowej ryczattowej. - fakt przystgpienia do Robo6t Wykonawca obwiesci przed ich
rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty

okres realizacji Robat.

1.5.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
uszkodzenia nawierzchni spowodowane jego pojazdami na drogach wewnetrznych,

drogach publicznych, chodnikach i dojazdach na teren budowy.
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1.6. Okreslenie grupy, klasy i kategorii robot dla przedsiewziecia wg
Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

e grupa robot: 45000000-7 Roboty budowlane
o klasa robét: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
e Kkategoria robot: 45316220-3 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych portow

lotniczych

1.7. Okreslenia podstawowe
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajgcy zespét cech wymaganych dla
procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrow technicznych,
jakoéci, wymogdéw bezpieczenstwa, wielkosci charakterystycznych a takze co do

nazewnictwa, symboliki, znakdéw i sposobdw oznaczania oraz metod badan i prob.

Deklaracja zgodnosci - dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub

wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgcg), stwierdzajgcy zgodnos¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami
prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla badanego

materiatu lub wyrobu

Obwdd instalacji elektrycznej - zespét elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrédiem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodéw elektrycznych. W skfad obwodu elekirycznego wchodzg przewody pod
napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane danym

punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

Wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia kabli i instalacji uziemiajgcych,

ktorego dlugosc jest znacznie wieksza od wymiarow przekroju poprzecznego.

Szerokosé wykopu - jest to przeswit w $Swietle nieumocnionych $cian wykopu
i jest on staly dla catej dtugosci wykopu liniowego dla danej linii kablowej lub instalacji

uziemiajgce;j.
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Glebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu

istniejgcego w danym przekroju poprzecznym wykopu.

Niweleta linii kablowej - jest to rzedna potozenia dna linii kablowej dotyczaca

zewnetrznej $rednicy kabla.

Podsypka - jest to element posadowienia linii kablowych lub instalacji uziemiajgcych,
ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadajgcy odpowiednig
granulacje, majgcy za zadanie wyrownanie dna wykopu do projektowanej rzednej i
stuzgcy do uktadania i stabilizacji w osi podtuzne;j

i poprzecznej kabli lub poziomych elementéw uziemiajgcych na dnie wykopu.

Obsypka - jest to element zabezpieczenia, ktory stanowi grunt nasypowy, usypany
powyzej podsypki, posiadajgcy odpowiednig granulacje, majacy za zadanie stabilizacje

w osi podtuznej i poprzecznej linii kablowych lub instalacji uziemiajgcych.

Zasypka - jest to grunt nasypowy, usypany powyzej obsypki, posiadajgcy odpowiednig
granulacje, majgcy za zadanie ochrone linii kablowych lub instalacji uziemiajgcych
przed niepozadanymi naciskami punktowymi lub nierdbwnomiernym rozktadem sit

nacisku przenoszgcych sie z powierzchni gruntu.

Nadmiar gruntu - jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostaty po wypetieniu
wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia linii kablowych

i instalacji uziemiajgcych, przeznaczony do odwiezienia na miejsce statego odktadu
Rezystancja uziemienia - opor elektryczny pomiedzy uziomem a "ziemig odniesienia”

Uziom - elementy metalowe umieszczone w gruncie w celu zapewnienia potgczenia
elektrycznego. Wystepuje, jako naturalny lub sztuczny, w zaleznosci od powodu
umieszczenia uziomu w gruncie. Moze mie¢ forme poziomg lub pionowg, stanowic

element fundamentu lub przebiega¢ wokot obiektu (tzw. uziom otokowy).

Kable i przewody - materiaty stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli przewodéw - zespdt materiatbw dodatkowych,

stosowanych przy uktadaniu przewoddw, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
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przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajagcy trasy ciagéw

réwnolegtych przewodéw itp.

Kanalizacja kablowa — cigg rur ostonowych i zwigzanych z nimi pomieszczen
podziemnych dla kabli i ich zlgczy oraz wurzadzeh elektrycznych Ilub

telekomunikacyjnych,

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie stosowane przez Wykonawce urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajgce ich stosowanie w budownictwie.
Urzadzenia powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjami producenta.
Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna przewidujg zastosowanie
okreslonych materiatébw i elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych
robotach. Wariantowe stosowanie materiatéw dotyczy tylko tych materiatow, ktére nie
zostaly doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji lub ST. Wykonawca
przedstawi Przedstawicielowi Zamawiajgcego i Projektantowi propozycje materiatéw.
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiajgcego i Projektanta o swoim
zamiarze nie mniej niz 5 tygodni przed uzyciem materiatéw albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego. Przedstawiciel Zamawiajgcego, po uzgodnieniu z Projektantem,
podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego materiat, element budowlany lub urzgdzenie nie moze by¢ ponownie

zmieniane bez jego zgody.

2.2. Przechowywanie wyrobow budowlanych

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca

2.3. Transport wyrobow budowlanych
Wykonawca zobowigzany jest do transportowania wyrobdéw budowlanych zgodnie z
wymaganiami producenta. Wszelkie uszkodzenia wyrobdw budowlanych zwigzane z
niewtasciwym transportem lezg po stronie Wykonawcy i nie mogg stanowic roszczenia

wzgledem Inwestora.
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2.4. Warunki dostawy

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca

2.5. Sktadowanie wyrobow budowlanych na terenie budowy
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru oraz
Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Jesli materiaty bedg skitadowane poza terenem
budowy, Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu w dogodnym dla niego czasie i zakresie

dostep do materiatdow w celu przeprowadzenia ich kontroli.

2.6. Kontrola jakosci wyrobow budowlanych
Przedstawiciele Inwestora majg prawo do niezapowiedzianych kontroli wyrobdw

budowlanych dostarczanych przez Wykonawce na teren budowy.

Jezeli w trakcie wykonywanej kontroli zostang wykryte materiaty, urzadzenia i aparaty
nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang
odrzucone bez mozliwosci wbudowania. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan
zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca

wymieni je na wiasciwe, na witasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majacg zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i

wielko$¢ potracen za obnizong jakosc.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN WYKORZYSTYWANYCH
DO WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosS¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanym przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
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uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiajgcego w
terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym
i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony S$rodowiska i
przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Przedstawicielowi Zamawiajacego kopii dokumentdéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach, gdy wymagajg tego przepisy.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajgcego 0 swoim zamiarze wyboru, co najmniej 5 tygodni przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Przedstawiciela Zamawiajgcego, nie moze by¢
pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkdéw kontraktu, zostang przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Prace zwigzane z
wykonaniem robét elektrycznych na zewnatrz budynku bedg wykonywane recznie oraz
przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych, takich jak: koparki, spycharki, mtotki
elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do wstrzeliwania kotkdw i gwozdzi, wiertarki

reczne, pity tarczowe, spawarki elektryczne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na parametry i wiasciwosci przewozonych materiatéw i nie
wniosg zanieczyszczen na teren bazy. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniad
prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem. Pojazdy
poruszajgce sie po terenie bedg spetniaé wymagania jak przy ruchu na drogach

publicznych w zakresie dotyczacym przepiséw ruchu drogowego.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg remontu, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Niezaleznie od stopnia dokladnosci dokumentacji remontowej Wykonawca
zobowigzany jest do uzyskania wtasciwego i kompletnego zabudowania i uruchomienia
wszystkich robot elektrycznych. Dokumentacja remontowa i specyfikacja instalacji
elektrycznych sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu,
pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Projektantem i Przedstawicielem Zamawiajgcego, ktérzy sg jedynymi
upowaznionymi do wprowadzania zmian. Wszelkie nie ujete prace oraz

niesygnalizowane niezgodnosci beda interpretowane na korzys¢ Zamawiajgcego.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE KONTROLI I POMIAROW
Kazda instalacja elektryczna w budowli liniowej powinna by¢ poddana szczegdtowym
ogledzinom i probom, obejmujgcym niezbedny zakres pomiarow, w celu sprawdzenia
czy spetnia wymagania dotyczgce ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami,
Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie, z co najmniej
dwoéch oséb, dobrze znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym,

Podstawowy zakres pomiarow o prob obejmuje:

e Sprawdzenie ciggtosci przewoddéw ochronnych, w tym gtéwnych i
dodatkowych (miejscowych) potgczen wyréwnawczych,

o Poprawnos¢ potgczen elementéw poszczegolnych systemow,

¢ Prawidtowos$ci montazu ztgcz na kohcach kabla,

e Pomiar rezystanciji izolacji kabli,

e Pomiar rezystancji uziomu ochronnego.

Badania odbiorcze instalacji elektrycznych mogag przeprowadzac¢ wytgcznie osoby
posiadajgce wazne $Swiadectwa kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze
korzysta¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego swiadectwa, pod warunkiem, ze
byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzgdzeniach elektrycznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

¢ Ogledziny instalacji elektrycznych i wchodzgcych w sktad systemu,

e Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych

11
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o Préby rozruchowe i testy poprawnego funkcjonowania wszystkich elementéw
instalacji. Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg
techniczng producenta systemu a protokoty zatgczy¢ do dokumentacii
systemu. Nalezy zwréci¢ szczegding uwage oraz doktadnie sprawdzi¢ czy
wprowadzone do systemu opisy pomieszczen odpowiadajg rzeczywistym w

przypadku generowania alarméw.

Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty, a
komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow,
Protokoly badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbiorow czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru, Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawca
ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i préb powinny zosta¢ wykonane oddzielne
protokoty, Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy.

Protokét ten powinien zawiera¢ nastepujgce dane:

o Numer protokotu, miejscowosc i date sporzgdzenia,

o Nazwe i adres obiektu,

e Imiona i nazwiska cztonkéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

e Ocene wynikéw badan odbiorczych,

e Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do
eksploatacji,

e Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

e Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w

protokole,

12
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7. WARUNKI ODBIORU ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét

odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Przedstawiciela

Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje  projektowg podstawowg z naniesionymi  zmianami
(powykonawczg) oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie
realizacji Kontraktu w wersji papierowej i elektronicznej w uzgodnionym

formacie na plycie CD,

Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew.

uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.
Dzienniki Budowy i Ksiege Obmiardow (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
z ST.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

zgodnie z ST.

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wtascicielom urzadzen.
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

Instrukcje obstugi i konserwacji urzgdzen.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu

z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie

zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
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wzoru ustalonego przez Przedstawiciela Zamawiajgcego. Termin wykonania robét

poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

W przypadku wystgpienia robot tymczasowych i prac towarzyszgcych sposob ich

rozliczenia bedzie okreslony w umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

9. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, sporzgdzona zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072 z pézn. zmianami),
Dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie
z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace
stosowania wyrobdéw,

Instrukcje instalacji i obstugi urzadzen dostarczane przez producentow

Przepisy i obowigzujgce normy branzowe, a w szczegolnosci:

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity
—Dz. U.z2013 r. Nr 0, poz. 1409 z p6zn. zm.),

o Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo Lotnicze (Dz.U. Nr 103 poz. 1112
wraz z pdznigjszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
21.06.2013r. w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych w
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stosunku do lotnisk uzytku wytgcznego oraz sposobu i trybu
przeprowadzania kontroli sprawdzajacej (Dz.U. z 2013 poz. 741),
o International Civil Aviation Organization (ICAO) ICAO Annexes:
Annex 14 Aerodromes, zwany dalej Aneksem 14
Volume 1 Aerodrome Design and Operations, 6th Edition,
Volume 2 Heliports, 5th Edition
o International Civil Aviation Organization (ICAO) “Aerodrome Design
Manual:
Part 4 Visual Aids, 4th Edition 2004
Part 5 Electrical Systems, 1st Edition 1983, Reprinted September 1984
o PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia --
CzesS¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed
porazeniem elektrycznym
o Norma SEP N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe.
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