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I. CZESC OPISOWA
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1. CZESC OPISOWA

1.1. Podstawa opracowania

» Zlecenie inwestora;

« Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu;
* Plan z uktadem drogowym;

« Dokumentacja geotechniczna;

« Uzgodnienia branzowe;

« Obowigzujace normy i przepisy;

« Karty katalogowe materiatow i urzadzen.

1.2. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy kanalizacji deszczowej dla lotniska (2
ETAP) w Deputtyczach Krdlewskich, na dz. nr 90/1, 90/6, 90/8, 90/9, 90/1, 311, 297/1, 99,
100, 101, 102, 103/1, jednostka ewidencyjna 060303 2 — Chetm, obreb 0001 — Deputtycze
Krolewskie. Drugi etap fgczy sie z kanalizacjg deszczowg z 1 etapu tworzac jeden spojny

system odwodnienia wszystkich utwardzen lotniska.

Zakres opracowania obejmuje:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z odwodnieniami liniowymi przy krawedzi drogi kotowania;
- drenaz zapobiegajgcy wptywaniu wody pod konstrukcje nosng piyty lotniska;
- rozbudowe zbiornikdw retencyjno-odparowujgcych na wody deszczowe;
Sie¢ kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikami zlokalizowana jest na dziatkach numer
ewidencyjny 90/1, 90/6, 90/8, 90/9, 90/1, 311, 297/1, 99, 100, 101, 102, 103/1, jednostka
ewidencyjna 060303 2 — Chetm, obreb 0001 — Deputtycze Krélewskie.

Projektowang inwestycje zaliczy¢ nalezy do I kategorii geotechnicznej.
Etap II1

W etapie II zaprojektowano odwodnienie ciggu drog kotowania Alfa, Charlie, Delta

wraz z drenazem wzdtuz krawedzi nawierzchni.

Odwodnienie podzielono na dwa odcinki kanalizacji wptywajgce do zbiornikéw
odparowujgcych. Wody opadowe i roztopowe kanatami deszczowymi kierowane do
szczelnych zbiornikdw odparowujgcych ZB1 i ZB2 o wymiarach na powierzchni parowania
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ZB1=40mx25m, ZB2=35mx25m (wielkosci po rozbudowie). Zbiorniki ogrodzone siatkg do
wysokosci 1,5m z furtkg. Od gory zbiornik przykryty siatka o wielkosci oczek 0,5 cm x 0,5

c¢m, w celu zapobiegania dostania sie ptakow i owadéw do powierzchni wody.

Powierzchnia parowania po rozbudowie (przy poziomie NPP) ZB1-1000,00 m2 , ZB2-
875,00 m2.
W sktad odwodnienia wchodzg rury z PP i PVC, studzienki DN600, Dn1200, DN1500. Wody
opadowe z terenu utwardzonego przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci zbiornikéw
odparowujgcych sg oczyszczane z substancji ropopochodnych za pomoca istniejgcych
(wykonanych w 1 etapie inwestycji) koalescencyjnych separatoréw substancji

ropopochodnych (SEP1 i SEP2_ z by-passem i osadnikiem o parametrach:

 SEP1- Vos=10000 I, Qnom=50 I/s, Qmax=500 I/s DW=2500 H=4300
Przytaczenie DN600

 SEP2- Vos=5000 |, Qnom=25 I/s, Qmax=250 |/s DW=2500, H=2950,
Przytaczenie DN500

Separatory dobrane sg dla wszystkich etapdw inwestycji.

1.3. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje dziatki przez
ktore przebieg czyli dziatki numer ewidencyjny 90/1, 90/6, 90/8, 90/9, 90/1, 311, 297/1, 99,
100, 101, 102, 103/1, jednostka ewidencyjna 060303 2 — Chetm, obreb 0001 — Deputtycze
krélewskie.
Przewidywana do realizacji inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami
technicznymi i polskimi normami i nie wprowadza ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich
Obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej ograniczat sie bedzie
jedynie do dziatek, na ktorych planowana jest inwestycja.
Obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorskg. Inwestycja nie ma wptywu na

eksploatacje gornicze i nie oddziatuje na Srodowisko.

1.4. Warunki geotechniczne

Dla potrzeb projektu budowy sztucznej drogi startowej na lotnisku PWSZ w
Deputtyczach Krélewskich, w lutym 2018 roku, zostata sporzadzona opinia geotechniczna z
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dokumentacjg badan podtoza gruntowego opracowana przez Zaktad Prac Geologicznych mgr

inz. Grzegorz Chwesiuk, 22-100 Cheim, ul. Lubelska 69.
W ramach prac terenowych wykonano 15 otworéw badawczych o gtebokosci max 5,0 m
p.p.t..

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze w budowie geologicznej terenu badan
udziat biorg utwory holocenskie oraz kredowe utwory morskie.
Utwory holocenskie stanowi warstwa gleby oraz nasypéw niekontrolowanych.
Kredowe utwory morskie wystepujg w postaci zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej. Utworow

tych nie przewiercono.

Na podstawie wykonanych wiercen i badan makroskopowych zgodnie z klasyfikacjg
gruntéw okreslong w normie PN - 86 / B - 02480 stwierdzono, ze podtoze projektowanej

budowli stanowig grunty antropogeniczne oraz grunty rodzime, nieskaliste oraz mineralne.

Stan i rodzaj gruntdw okreslono na podstawie badan makroskopowych i wynikéw prac

archiwalnych.

Stosujgc kryterium stratygraficzno - genetyczne w badanym podtozu, pod warstwa

gleby i nasypdw niekontrolowanych wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

» zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej o IL=0,10,
» zwietrzeliny gliniastej kredy piszacej o IL=0,20.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono, ze na badanym terenie do gtebokosci

5,0 m p.p.t. wody gruntowe nie wystepuja.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
budowli ( Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) wystepujace na terenie badan warunki

gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych.

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

1.5. Roboty ziemne

Trasa wykopdw powinna by¢ wytyczona przez stuzby geodezyjne, a po wykonaniu
robdt zainwentaryzowana. Roboty ziemne w obrebie do 2 m od uzbrojenia podziemnego
wykonac¢ recznie. Wykonanie wykopow 90 % jako mechaniczne i 10% jako reczne. Wykopy
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wykonac jako waskoprzestrzenne o Scianach pionowych z zabezpieczeniem petnym $cian
wykopu ptytami wykopowymi. Jednoczesnie dopuszcza sie wykonanie szalunku tradycyjnego
np. z wyprasek w uktadzie poziomym. Obudowa wykopéw powinna umozliwia¢ jej

podnoszenie wraz z wykonaniem zasypki.

Urobek z wykopdw, ktore zasypywane sg piaskiem transportowany samochodami
samowytadowczymi poza plac budowy. Urobek z wykopow, ktore zasypywane sg gruntem
rodzimym sktadowany na odktad wzdtuz wykopdw. Nie nalezy zdejmowac humusu w czasie
intensywnych opaddw i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym

gruntem nieorganicznym.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany
sposéb odwodnienia wykopdw oraz sprzet do tego przewidziany w momencie wystgpienia

wody w wykopie.
Roboty ziemne wykonac jak nizej:

« usungc istniejgcg nawierzchnie;

« usung¢ warstwe gruntu rodzimego na gtebokos$¢ 0,10-0,20 m ponizej posadowienia
przewodu;

« wykonac podtoze piaskowe z piasku grubego lub Sredniego dobrze uziarnionego bez
zageszczenia bezposrednio pod rurg;

« dla gruntéw plastycznych wbudowaé warstwe ttucznia (0-63 mm) o uziarnieniu
ciggtym i o zawartosci frakcji pylastej i ilastej <5% zbrojone  georusztem
dwukierunkowym o weztach sztywnych i o wytrzymatosci na rozcigganie w obu
kierunkach — 20 kN/m ; zageszczenie do Is>0,98;

« po utozeniu rurociggu w wykopie i wykonaniu préby szczelnosci wykonac obsypke do
wysokosci  minimum 0,30 m ponad wierzch przewodu z piasku
0 uziarnieniu jw. i zagescic jg do wskaznika zageszczenia Is->0,98;

» pozostaty cze$¢ wykopu zasypac:

- pod jezdniami i chodnikami - piaskiem o uziarnieniu jw. z zageszczeniem
zasypki warstwami do wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od
gtebokosci 1,2 m w dot;

- W pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20

m zagesci¢ do wskaznika zageszczenia Is+ 0,92; uzupetnic ziemia.
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Wykonanie podtoza gruntowego i posadowienia przewodéw winno by¢ zgodne

z wymaganiami PN-EN 1610 - Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

Prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z warunkami PN-B-10736 ,Wykopy otwarte dla

przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

Zaleca sie nadzor uprawnionego geologa w celu oceny wykopdw i rezygnacje z

geomateraca.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z warunkami ogdlnymi podanymi w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych tom I Budownictwo
Ogdlne przy zachowaniu warunkdw BHP okreslonych Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003 r (Dz. U. NR 47/03 poz.401).

1.6. Sie¢ kanalizacji deszczowej — roboty montazowe
Dane ogdlne

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi kotowania powierzchniowo sptywaja
do odwodnien liniowych, wg. czesci rysunkowej. Wody opadowe i roztopowe z drogi
dojazdowej odprowadzane poprzez projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej do

rozbudowywanych zbiornikdw odparowujgcych.

1.6.1. Przewody kanalizacji deszczowej
Przewody projektowanej sieci kanalizacji deszczowej od dn 150 — 450 mm projektuje

sie z rur spetniajgcych wymagania PN-EN 1852:

- kielichowych PVC-U klasy S (SN 8) o Sciankach litych, taczenie rur na uszczelki

systemowe wargowe;
- PP karbowanych (SN 8) kielichowych, tgczenie rur na uszczelki systemowe wargowe;

- Rury drenarskie PVC-U DN110 SN5 w poszyciu z widkna kokosowego.

(4

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykona¢ zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu”

opracowang przez producenta systemu.

Przewody uktadac¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W miegjscach zigczy wykonac

dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla umozliwienia prawidtowego wykonania zigcza.

10
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Budowa kanatdw winna by¢ prowadzona zgodnie z wymaganiami PN-EN 752-2 -
Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania oraz PN-EN 1610 Budowa i badania

przewoddw kanalizacyjnych.

W przypadku wystgpienia wdéd gruntowych odwodnienie wykopdw za pomocg

igtofiltrow lub dotkéw do montazu pompy.

Rury drenarskie uktadac¢ réwnolegle do krawedzi nawierzchni drég kotowania zgodnie z
rys. planu sytuacyjnego i przekroju drogowego. Przejscie rur drenarskich przez S$ciany

studzienek wykonac jako szczelne.

Drenaz odwadniajacy

Zabezpieczenie podbudowy drogi kotowania przed dostawaniem sie wadd filtracyjnych w
warstwy podbudowy drogi za pomocg rur drenarskich utozonych réwnolegle do spadkéw

drogi, zgodnie z czeScig rysunkowg i przekroju br. drogowej.

Rury drenarskie z PVC-U o $rednicy DW 113 mm z otworami 1,5 x 5,0mm owiniete
wioknem kokosowym i uktadane ze spadkiem réwnolegle do drég wpinac¢ do studzienek za
pomocy przej$¢ szczelnych systemowych. Poczatek drendw nalezy zaslepi¢ zaslepkami z PVC-

U o tej samej Srednicy.

Drenaz utozony nad rurg deszczowg zbiorczg i wpiety do studni za pomocg przejscia

szczelnego systemowego.

Wykonanie drenazu

Kazdy dren uktada¢ w wykopie nad przewodami KD, lub jak nie ma pod drenazem rury
KD to w gruncie zgodnie z planem i przekrojem br. drogowej. Przewody uktadac¢ 0,30 -
0,75m ponizej poziomu pobocza utwardzonego. Uktadanie i montaz wykonac¢ zgodnie z

instrukcjg montazu producenta.

Rury drenarskie nalezy ukfada¢ na wyréwnanej warstwie piasku grubego lub $redniego,

bez kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢ drenaz.

Strefa otaczajgca przewody drenazu wypetniona bedzie obsypka filtracyjng o

wspdtczynniku wyzszym od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu.

Przyja¢ zwir o $rednicy ziaren wynoszacej okoto 16-31,5 mm
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Rury ochronne

- Przejscie przewodu KD DN450 pod ptytg drogi kotowania wykonac w rurze ostonowej
stalowej dzxe 711,0x11,0 mm. Konce rury uszczelni¢ za pomocg manszety dla $rednicy rury
ostonowej i przewodowej 400/720.

Rury ostonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2.

Prowadzenie rury w rurze ostonowej za pomoca ptozy dla rury przewodowej 450mm h=35
mm 9 komplety po 13 elementdw, rozstaw co 1,5 m oraz na koncach rury w odlegtosci 15

cm.

- Przejscie przewodu KD DN400 pod ptytg drogi kotowania wykonac w rurze ostonowej
stalowej dzxe 610,0x11,0 mm. Konce rury uszczelni¢ za pomocg manszety dla $rednicy rury
ostonowej i przewodowej 400/720.

Rury ostonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2.

Prowadzenie rury w rurze ostonowej za pomoca ptozy dla rury przewodowej 400mm
h=35mm 10 komplety po 11 elementéw, rozstaw co 1,5 m oraz na koncach rury w
odlegtosci 15 cm. 150/250

- Przejscie przewodu KD DN160 pod ptytg drogi kotowania wykonac w rurze ostonowej
stalowej dzxe 273,0x7,1 mm. . Konce rury uszczelni¢ za pomocg manszety dla Srednicy rury
ostonowej i przewodowej 250/150.

Rury ostonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2.

Prowadzenie rury w rurze ostonowej za pomoca ptozy dla rury przewodowej 160mm
h=35mm komplety i elementy zgodnie z profilem, rozstaw co 1,5 m oraz na koricach rury w
odlegtosci 15 cm.

1.6.2. Studnie kanalizacyjne

W ciggu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie rewizyjne z
prefabrykatow betonowych/zelbetowych tgczonych na uszczelki (uszczelki zgodne z normg
PN-EN 681-1) z betonu C35/45 wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego o Srednicy dn 1200,
1500, mm wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917

W skitad studni rewizyjnych, potaczeniowych wchodza:

« zelbetowa podstawa studni monolityczna o wysokosci h=100 cm
» kregi betonowe o wysokosci h= 30, 50 i 100 cm

12
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« plyta pokrywowa Zelbetowa grubosci 22 (14) cm z otworem o $rednicy 62,5cm — typ
ciezki

 wilaz zeliwny DN 600 mm klasy C250 dla studni zlokalizowanych na terenach
zielonych w poblizu drogi kotowania, spetniajgce wymagania PN-EN 124

» zelbetowe pierscienie wyrownawcze h=6 cm i h=8 cm

» stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach

» uszczelnienia wejs¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Przepad wewnetrzny z rur petnosciennych PE100 SDR17 PN10 (trojnik, rura pionowa,
kolano monolityczne) potaczonych przez zgrzewanie wg rys. nr S-05. Mocowanie rury
pionowej przepadu za pomocg obejm i pretdw nagwintowanych wklejanych. Wszystkie

elementy stalowe ocynkowane.

Sciany zewnetrzne studzienek zaizolowa¢ poprzez natozenie dwukrotnej warstwy masy
bitumicznej, modyfikowanej kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu $redniego po uprzednim zagruntowaniu

podtoza.

Przed montazem podstawy studni betonowych utozy¢ warstwe betonu C8/10 i $wiezej

zaprawy cementowej marki 10 o fgcznej grubosci 10 cm.
Zaprojektowano studzienki rewizyjne DN 600 mm.
W skiad studni rewizyjnej DN 600 wchodza:

» kineta 600 z PP dla rur karbowanych PP;

» karbowana rura trzonowa dn 600 mm;

e rura teleskopowa dn 600 mm;

« wkiadka IN-SITU do rur DN100 - DN300

« wilaz zeliwny do rury teleskopowej C250 umieszczony w zieleni w poblizu drogi
kotowania;

+ betonowy pierscien odcigzajacy.
Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z

LInstrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu.

Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na catej

wysokosci z piasku, zageszczonego warstwami do Is=0,98.
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Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ postanowie normy
PN-EN 476 - Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej.
Zasypka wykopu studni, zlokalizowanych:

« pod jezdniami piaskiem z zageszczeniem zasypki warstwami co 15 cm do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dét,

« w terenie zielonym zasypka z gruntu rodzimego (bez czesci organicznych i kamieni),
mineralnego zageszczona warstwami co 15 cm do uzyskania parametrow zblizonych

do gruntu rodzimego.

Obudowa wykopdw za pomocg typowych szczelnych ptyt wykopowych lub grodzic GZ-4.W
przypadku wystgpienia wdéd gruntowych odwodnienie wykopdw za pomocy igtofiltréw lub

dotkdéw do umieszczenia pompy.

1.6.3. Odwodnienie liniowe

Przy krawedzi drogi kotowania zaprojektowano podtuzne odwodnienie liniowe o klasie
obcigzenia D400.

Dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty
o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg. Materiaty stosowane do wykonania
odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich zgodno$¢ z norma

europejskg dotyczacg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu i widkna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli.
Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci minimum 20 mm i szerokosci
minimum 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomoca

poziomych kotew zaciskowych.

Z racji swojego przeznaczenia system musi posiadac system trzystopniowego mocowania

rusztu:

» System zatrzaskowy (min. 8 gniazd/mb)
« Owalne otwory pod trzpienie poziomujgce ruszéw w ilosci (8 szt./mb)

» Gniazda pod blokady poprzeczne (4 szt./mb)
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Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajgce
dobrg przyczepnos¢ z podbudowg betonowg. Dodatkowo materiat z ktdrego wykonany jest
korpus koryta powinien gwarantowac trwate i stabilne potgczenie z podbudowg betonowag
koryta, tworzac jednorodny element.

System odwodnienia liniowego musi zapewnia¢ mozliwos¢ inspekcji i czyszczenia na catej
dtugosci ciggéw odwodnienia. Tym samym system musi by¢ wyposazony w ruszty
umozliwiajgce szybki demontaz. Odwodnienie liniowe dla projektowanych odcinkéw nalezy
wykona¢ z jednolitego materiatu jak dla odcinkdw juz zrealizowanych podczas

wczesniejszego etapu inwestycji.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizsza tabela.

Mocowanie rusztow - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezacy koryta oraz blokada
poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezgcy odwodnienia.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, Scianki czotowe, oraz blokady i $ruby do
wybranych rusztow.

Zabudowe wykona¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatow. taczenie koryt za pomoca systemu
pidro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypetnic¢ trwale
elastyczng masg uszczelniajaca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne

dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

Korytko KS150 szer. 210mm
Dtugo$¢ minimalna 1000 | mm
Minimalna szeroko$¢ catkowita 210 | mm
Minimalna grubo$¢ $cian bocznych 30 mm
Minimalna grubo$¢ dna koryta 50 mm
Minimalna szerokos$¢ hydrauliczna 150 | mm
Minimalna wysokos$¢ catkowita 315 | mm
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Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 310 | cm2
Masa koryta 69,6 | kg/m
ruszt zeliwny, szczelinowy, czarny, kl. D400
Dtugos$¢ minimalna 500 | mm
Szerokos¢ minimalna 199 | mm
Minimalna grubos¢ rusztu w miejscu podparcia 20 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 629 | cm2
Masa 53 kg

1.6.4. Separatory i osadniki dla systemoéw kanalizacyjnych

Wody opadowe z terenu utwardzonego przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci

zbiornikdw odparowujgcych sg oczyszczane z substancji ropopochodnych za pomoca

istniejgcych koalescencyjnych separatorow substancji ropopochodnych wykonanych w 1

etapie inwestycji (SEP1 i SEP2) z by-passem i osadnikiem o parametrach:

e SEP1- Vos=10000 I, Qnom=50 I/s, Qmax=500 |/s DW=2500 H=4300 Przytaczenie

DN600.

e SEP2- Vos=5000 I, Qnom=25 I/s, Qmax=250 |/s DW=2500, H=2950, Przytgczenie

DN500.

1.7. Zbiornik odparowujacy

Nalezy powiekszy¢ (o 10m mierzac po powierzchni parowania) wzgledem I etapu dwa

zbiorniki otwarte ziemne o dnie i skarpach uszczelnionych geomembrang, zabezpieczong

pospotka, narzutem kamiennym (dno) oraz ptytami azurowymi (skarpy). Zbiorniki zagtebione

z ogroblowaniem na catym obwodzie.

Dane po rozbudowie:

» Nachylenie skarp zbiornika w wykopie 1:1,5,
* Rzedna dna zbiornika ZB1- 212,00 m n p m, ZB2- 214,11 mnp m,

« Normalny poziom pietrzenia NPP ZB1- 213,00 m n p m, ZB2- 214,61 mnp m,
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» Zabezpieczenie skarp do poziomu korony grobli,

« Szeroko$¢ korony grobli 0,5 m,

« Nachylenie skarp grobli odwodnej 1:1,5.

» Nachylenie skarp grobli odpowierznej 1:1.

»  Glebokos¢ wykopu zbiornika ~4,7 m p.p.t (do poziomu warstw zabezpieczajgcych i
uszczelniajgcych w postaci geowtdkniny i geomembrany).

«  Wysokosc¢ grobli ziemnej od 0,1 do 0,3 m.

« Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1-1000,00 m2 , ZB2- 875,00 m2

« Pojemnosc¢ zbiornika przyblizona ZB1 ~ 907 m3, ZB2 — 417 m3.

W czesci rysunkowej przedstawiono zbiorniki, ktére sg zaprojektowane w formie

czworokata o regularnym ksztatcie.

Doprowadzenie wody deszczowej do zbiornika ZB1 rurociggiem Dn 600 PP, a do ZB2
rurociggiem Dn 500 PP. Zakonczenie rurociggu w skarpie w postaci prefabrykowanej $ciany

oporowej do przepustu rurowego — wykonane w 1 etapie.

Zbiornik w catosci ogroblowany, woda odprowadzana bedzie przez odparowanie, w
celu zwiekszenia sprawnosci parowania zaleca sie obsadzenie zbiornikéw roslinnoscig

wodolubna.

Zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ przed wejSciem o0sdb niepozadanych za pomoca
ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej o wysokosci h=1,5m od gory rozciggnieta siatka do

zabezpieczen przed ptakami. W ogrodzeniu zamontowac furtke zamykang na klucz.

Przed wykonaniem 2 etapu zbiornikow nalezy rozebra¢ konstrukcje zbiornika na

istniejgcej skarpie w ktdérg bedzie nastepowato powiekszenie zbiornika.

Nalezy szczelnie potagczy¢ ze sobg istniejgce warstwy uszczelniajgce zbiornik z

projektowanymi.
Wykop

Po geodezyjnym wytyczeniu zbiornika przystapi¢c do robdt ziemnych. Wykonaé
obwodowy réw zabezpieczajgcy wykop pod zbiornik, z odprowadzeniem ewentualnej wody

opadowej z przylegtego terenu na obszar odwadniany przepustem pod drogg powiatowa.
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Nastepnie przystgpi¢ do wykonania wtasciwego wykopu zbiornika odparowujgcego,
pamietajgc o niedopuszczeniu do zalania wykopu wodg (termin realizacji wykopu uzaleznic¢

od panujacych warunkéw pogodowych).

Po wykonaniu wykopu do projektowanych rzednych (rzedna dna pod warstwy

uszczelniajgce i zabezpieczajgce zbiornika), wykonaé plantowanie dna i skarp.
Uszczelnienie i zabezpieczenie dna i skarp zbiornika

Na wyplantowanym podtozu wykopu pod zbiornik utozy¢ geowtdknine o gramaturze
400g/m2, mocujac jg do podtoza kotkami plastikowymi. Na geowtdkninie roztozy¢
uszczelnienie z geomembrany gr.1,5mm, fgczonej za pomocg zgrzewania. Geomembrane po
brzegach zbiornika kotwi¢ w gruncie. Po uszczelnieniu zbiornika wykona¢ wyscielenie
geowidkning, w celu zabezpieczenia przed przebiciem geomembrany. Na geowtdkninie
roztozy¢ warstwe pospotki grubosci 15cm. Na warstwie pospdtki na dnie zbiornika narzut
kamienny grubosci 15cm, natomiast na skarpach piyty azurowe betonowe 60x40x10cm.
Otwory w piytach azurowych wypetni¢ do wysokosci normalnego poziomu pietrzenia zwirem,

zas powyzej wypetni¢ ziemig roslinng i obsia¢ trawg wieloletnia.
Technologia robot

Roboty ziemne wykonac jako wykopy szerokoprzestrzenne, ze skarpami o nachyleniu
1:1,5. Wykopy wykonac¢ koparkami o pojemnosci tyzki 0,60m3.

Grunt z wykopdw wywiez¢ na teren wyznaczony przez Inwestora, pozostawiajgc w

poblizu zbiornika na odktadzie tylko ilo$¢ niezbedng do wykonania grobli wokét zbiornika.
Wystepowania wody gruntowej w miejscu lokalizacji zbiornika nie stwierdzono.

Jednak istotnym elementem realizacji inwestycji pozostaje zabezpieczenie wykopu

przed ewentualnym zalaniem wodg opadowa.

Zaprojektowano wykonanie rowu obwodowego poza obrysem zbiornika z
odprowadzeniem wody na przylegty teren nizej potozony, z ktérego woda odprowadzana jest

powierzchniowo.

Po zakonczeniu robdt teren nalezy uporzadkowaé. Roboty budowlane prowadzi¢

zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.
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1.8. Uwagi koncowe

Catos$¢ wykonywanych robot winna by¢ zgodna z:

«  Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych
cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemystowe;

» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie ,Warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr
75/2002, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami;

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9
wymagan technicznych COBRTI INSTAL;

«  Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdw z Tworzyw Sztucznych;

« Obowigzujgcymi normami i przepisami;

«  Wytycznymi producentdéw materiatdw i urzadzen.

 Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji deszczowej
opisanej w niniejszym opracowaniu.

« Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych
W niniejszym opracowaniu elementdéw instalacji kanalizacji deszczowej, wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatdw i urzadzen dla kompletnego wykonania

instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.
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2. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. z 2000r. poz.1126 /

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw / Dz..U. Nr. 80 poz. 718 /

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia —Dz.U. z dnia 10 lipca 2003 r. paragraf 1i 2.

- Projekt Budowlany
2. Cel i zakres
Celem opracowania jest:

- dokonanie szczegdtowej analizy zakresu robot i kolejnosci wykonywania

- przewidywanie zagrozen podczas realizacji zadania dla pracownikéw wykonujgcych i 0séb
Z zewnatrz

- zwrocenie uwagi na organizacje pracy na budowie w sposdb zapewniajacy eliminacje
zagrozen

- wskazanie przewidywanych zagrozen, sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw oraz
Srodkdow technicznych i organizacyjnych  zapobiegajacych  niebezpieczenstwom,
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych.

Zakres opracowania wynika z ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23

czerwca 2003, Projektu Budowlano- Wykonawczego, szczegdtowych przepisow w zakresie

Bezpieczenstwa I Higieny Pracy oraz innych, stosowanych w zwigzku z prowadzeniem robot

budowlanych.

3. Czes$C opisowa

3.1 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego wg kolejnosci realizacji
poszczegodlnych

elementow robdt dla obiektu.
3.2 Usuniecie nawierzchni utwardzonej i ziemnej:

- reczne roboty ziemne-zdjecie humusu i skladowanie w miejscu zabezpieczonym do
ponownego rozprowadzenia;
3.3 Wykopy reczne:
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- wykonywane na odktad w poblizu drzew, w poblizu budynkéw, skarp terenowych, w
miejscu kolizji do odkrycia uzbrojenia
3.4 Mechaniczne wykopy w miejscach poza wymienionymi w punkcie 2 oraz odcinkami ktore
nalezy wykonac przeciskiem.

3.5 Biezgce zabezpieczenie wykopow i przej$¢ dla pieszych.

3.6 Wykonanie toza piaskowego o grubosci 10 cm nad dnem wykopu.
3.7 Zabezpieczenie kolizji.

3.8 Utozenie kanalizacji w wykopie, zgrzewanie, préba szczelnosci.

3.9 Zasypka kanalizacji piaskiem o grubosci warstwy nad rurg 10 cm z recznym
zageszczaniem ubijakami drewnianymi.

3.10 Zasypanie wykopu:
- gruntem rodzimym w przypadku wykonywania prac w pasach trawnika
- piaskiem w pasie drogi i chodnika

3.11 Doprowadzenie nawierzchni terenu do stanu pierwotnego

3.12 Inne nie wyszczegdlnione, ktdére moga wynikngc z nieprzewidzianych okolicznosci lub
Nadzoru Archeologicznego, a ktdre powinny by¢ uzupetnione w trakcie realizacji robot

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu mogacych stwarzac zagrozenie
4.1 Sktadowanie elementoéw kanalizacji na placu budowy.

4.2 Istniejgce uzbrojenie w postaci sieci energetycznych, telekomunikacyjnych, gazowej,
wodociggowej.

4.3 Pas drogowy sgsiadujacy z lotniskiem.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz

miejsca i czasu ich wystepowania.

5.1 Zagrozenia dla oséb z zewnatrz.

Wystepuje ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypaniu ziemig lub upadku do wykopu.

Czes$¢ prac prowadzona w terenie ogdlnodostepnym. Wygrodzi¢ strefy zagrozen i ich
oznakowanie podczas nieobecnosci na budowie.

5.2. Zagrozenia dla wykonujacych roboty.
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Uwzgledni¢ uwarunkowania lokalne, ktére uniemozliwiajg wtasciwg ogolng organizacje
stanowisk pracy i odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy.

Uwzgledni¢ zagrozenia wynikajace;
- Z przyczyn wyzszego rzedu np. warunki techniczne i atmosferyczne
- Z nieuwagi wiasnej pracownikow

- Z nagtego niespodziewanego pogorszenia stanu zdrowia lub ostabienia sprawnosci z
jakichkolwiek przyczyn

- z zaniedban zasad bezpieczenstwa przy zabezpieczeniu Scian wykopdéw
- przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu mechanicznego w nie rozpoznanym terenie

Podstawowym zagrozeniem, mogacym wystgpiC przy budowie kanalizacji. Przewody

elektryczne zasilajgce urzadzenia elektryczne powinny byC¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami mechanicznymi, a ich pofaczenie z tymi urzadzeniami powinno by¢

wykonane w sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych je. Nalezy

zwrdci¢ uwage aby kable elektryczne nie lezaty na mokrej trawie lub na mokrej ziemi.

Podczas opaddw atmosferycznych i mgty zabrania sie uzywania urzgdzen elektrycznych.
5.3. Oddziatywanie na $rodowisko. Realizacja sieci kanalizacji KD nie ma negatywnego
oddziatywania na stan Srodowiska.

6. Informacje o prowadzeniu instruktazu pracownikow

6.1 W ramach instruktazu stanowiskowego przed dopuszczeniem do wykonywania pracy,
zapoznac¢ pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreSlonych stanowiskach
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz bezpiecznego wykonywania pracy.

6.2. Instruktaz stanowisk przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, posiadajgca
odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe oraz przeszkolona w zakresie metod
prowadzenia instruktazu.

7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

7.1 Przed rozpoczeciem robdt wykona¢ odpowiednie zagospodarowanie terenu budowy
poprzez rozmieszczenie zgodnie z przepisami urzadzen technicznych, skfadowisk
materiatow, drég komunikacyjnych, stref bezpieczenstwa, instrukcji na wypadek pozaru
oraz pomieszczen socjalnych i sanitarnych.

7.2 W procesie przygotowania i realizacji budowy uczestnicy procesu budowlanego
wspdtdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
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7.3 Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik robdt oraz mistrz, stosownie do zakresu obowigzkow.

7.4 Wszystkie osoby przybywajgce na terenie budowy zobowigzane s do stosowania
niezbednych $rodkdw ochrony indywidualnej

7.5 Warunki socjalne i higieniczne dla pracownikéw na terenie budowy okresla kierownik lub
osoba upowazniona.

7.6 Stanowiska pracy urzadzi¢ stosownie do rodzaju wykonywanych czynnoSci w sposdb
zapewniajgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

7.7 Miejsce wykonywania robdt budowlanych i ziemnych nalezy ogrodzi¢ i zabezpieczyé
przed dostepem osdb postronnych oraz oznakowac napisami ostrzegawczymi.

7.8 W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokdt wykopdw ustawic balustrady, ktorych porecze powinny
znajdowac sie na wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od
krawedzi wykopu.

7.9 Wykonywanie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych poprzedzi¢ okresSleniem
bezpiecznej odlegtosci w jakiej moga by¢ one wykonywane. Przejscia kolizje poprzeczne
urzadzen podziemnych zabezpieczy¢ poprzez podwieszenie i ostoniecie zgodnie

Z wymogami.
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3. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegolnienie Jedn. Ilosc
Rury do kanalizacji PP karbowane (SN 8) kielichowe.
DN 150 m 71,8
DN 200 m 147,1
1 DN 250 m 104,2
DN 300 m 330,4
DN 400 m 264,1
DN 450 m 124,2
5 Rury do kanalizacji zewnetrznej PVC-u klasy S(SN8) ze $cianka
litg DN 160 mm m 176,6
3 Rury drenarskie PVC-U DN110 SN5 o $rednicy DW 113mm z
otworami 1,5 x 5,0 mm owiniete wtdknem kokosowym m 910,0
Kruszywo przepuszczalne, drenazowe:
4 Obsypka rury drenarskiej zwirem o Srednicy ziaren wynoszacej
okoto 16-31,5 mm, tworzacym otuline m3 683,0
Studzienka rewizyjna DN 1200 mm z kregow
betonowych tgczonych na uszczelke z dnem
szczelnym z wkazem kl. C250 wg PN-EN 124 z Kol 1
p
zamknieciem ryglowym
Studzienka rewizyjna DN 1500 mm z kregdw betonowych
8 taczonych na uszczelke, z dnem szczelnym z wiazem ki C250 kpl 13
wg PN-EN 124 z zamknieciem ryglowym
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Przepad wewnetrzny z rur i ksztaltek PE 100 SDR 26 PN6 dn
160x6,2 mm
wys. przepadu hp:
9
-2,04m kpl 1
-2,09m kpl 1
-2,74m kpl 1
-3,12m kpl 1
10 Studzienka rewizyjna DN 600 mm i wktadkami IN-SITU z ol 18
wiazem kl. C250 wg PN-EN 124 Pl
Odwodnienie liniowe z rusztem zeliwnym szczelinowym o
11 szerokosci 199 mm i klasie obcigzenia D400 osadzone na m 1075,0
podbudowie betonowej
12 Studzienka systemowa z odptywem DN 150 mm szt 17
Rura ostonowa stalowa
dzxe 711,0x11,0 mm m 14,4
17 dzxe 610,0x11,0 mm m 14,0
dzxe 273,0x7,1 mm m 148,6
Ptozy dla rury przewodowej dn160 h=35 mm po 15 elementow |  kpl. 109
komplet
18 Ptozy dla rury przewodowej dn450 h=35mm po 13 elementow ol 9
komplet P
Ptozy dla rury przewodowej dn400 h=35mm po 11 elementow
komplet kpl. 10
19 Manszety dla $rednicy rury ostonowej i przewodowej 400/720 szt 4
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Manszety dla $rednicy rury ostonowej i przewodowej 250/150 szt 26
20 Rozebranie skarpy istn. zbiornika w ktérg bedg powiekszane Kol 5
zbiorniki odparowujace. P
Roboty ziemne pod zbiornik (wykop otwar
ty p (wykop ty) 03 5315
20 ZB1
m3 1300
ZB2
Ptyty azurowe 60x40x10cm
m2 180
21 ZB1
m2 105
ZB2
Wypetnienie otwordw ptyt azurowych zwirem do poziomu
pietrzenia: kalkulacja wtasna
22 Powierzchnia ptyt do wypetnienia zwirem
ZB1 m2 81
ZB2 m2 42
Wypetnienie otwordw ptyt azurowych ziemig roslinng powyzej
poziomu pietrzenia: kalkulacja wiasna
23 Powierzchnia ptyt do wypetnienia ziemig roslinng
m2 230
ZB1
m2 155
ZB2
Geowtdknina 400g/m2
281 2 1180
m
24 782
m2 920
Geomembrana hdpe gr.1,5mm
m2 590
25 ZB1
m2 460
ZB2
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Warstwy konstrukcyjne zbiornika
- narzut kamienny gr.15cm
ZB1 m3 39
m3
26 ZB2 39
- pospdtka gr.15i 20 cm
ZB1 m3 160
ZB2 m3 135
Ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej o wysokosci h=1,5m z furka
30 zB1
mb 68
ZB2
mb 68
Od géry ogrodzenia rozciggnieta siatka polipropylenowa do
31 zabezpieczen przed ptakami
ZB1 m2 480
ZB2 m2 550

UWAGA: DOPUSZCZA SIE STOSOWANIE MATERIALOW INNYCH PRODUCENTOW O
TYCH SAMYCH PARAMETRACH

Przed zamowieniem materialdw do budowy zbiornika, nalezy przeprowadzic

kalkulacje wiasna na budowie.

27



BUDOWA SZTUCZNEJ DROGI STARTOWEJ NA LOTNISKU PWSZ W DEPULTYCZACH KROLEWSKICH - ETAP I

Budowa drég kotowania Alfa, Charlie, Delta oraz zjazdu w nieutwardzong droge Hotel z pomocami nawigacyjnymi

PROJEKT WYKONAWCZY — CZESC 3 - BRANZA SANITARNA 01.2021

II. UPRAWNIENIE I IZBY
PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH
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OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 31 maja 2017r.

LOIIB.OKK.7131-178/7132-178/2017
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa
(t.). Dz. U. 22014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z péin. zm.) oraz § 10 | § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. z 2014 I poz. l278) po ustalcmu 2¢
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na up: z wynik
pozytywnym

Pan Jarostaw JOZWIAK

magister inZynier
urodzony dnia 9 wrzesnia 1987 r. w Lubartowie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0063/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeri
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzer
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od
decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budowni w W

za posrednictwem Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonck / Czlonek , Przewodpiczacy
inz Lech ;)cc inz. §3drzq /\damch dr inz %rﬁ‘aj Pichla

Otrzymuja:

1.} Pan Jarostaw JOZWIAK
ul. Le$na 8
21-110 Ostréw Lubelski

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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S0

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pan Jarostaw JOZWIAK

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 -5, art. 13 ust. 3 i4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
kierowanie budow3 lub innymi robotami budowlanymi,
kierowanie wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzér i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw,
wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen -cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i Kkierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnos$ci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek ) Czlonek Przewodniczacy
— Z/_ﬁ vl (
in2. Lech Dec inz Andrzej A 3 drinz lndn:j Pichla
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® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

7

—

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-HKL-G69-RDQ *

Pan Jarostaw Jézwiak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0180/17

adres zamieszkania ul. Lesna 8, 21-110 Ostréw Lubelski

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-20 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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*LUBE LSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 04 czerwca 2019 r.
LOIIB.OKK.7131/134-7132/134/2019

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(t.j. Dz. U. 22016 1. poz. 1725 z p6zn. zm.), art. 12 ust. 23, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art. 15a ust. 1i 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Magdalena SZYSZKOWSKA
magister inzynier
ur. dnia 25 marca 1989 r. w Lublinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0067/PWBS/19

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. (t. j. Dz. U. 22018 r., poz. 2096 z p6zn. zm.)
odstepuje si¢ od dnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za
posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorg ia organowi acji publi j 0SWi
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez stron¢ o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

et

d

ia 0 zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Przewodnjiczacy

W%MQLL

inz. Andrzej Adamczuk

n

dr inz. Addrzej Pichla

Otrzymuja:
1. Pani Magdalena SZYSZKOWSKA
Snopkéw 60B/1

21-002 Jastkow

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pani Magdalena SZYSZKOWSKA

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 =5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalno$cia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

- kierowania budow3 lub innymi robotami budowlanymi;

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;

- wykonywania nadzoru inwestorskiego;

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;
bez ograniczen.

II. Na mocy art. 15 ust. 1 i 20 ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych 1 kanalizacyjnych bez ograniczen
uprawniajg do:

— projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne;

— sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cz A\ Czlonek /) Przewodpiczacy
) | /
drinz. Jerz czyk inz. Andrzej Adamczuk drinz. Andrzej Pichla
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® POLSKA
I Z B A

%»f{ INZYNIEROW
'\ BUDOWNICTWA

/

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-H1Q-CBG-H4A *

Pani Magdalena Szyszkowska o numerze ewidencyjnym LUB/IS/0166/19

adres zamieszkania m. Snopkdéw 60 B/1, 21-002 Jastkéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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III. CZESC RYSUNKOWA
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