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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg zewn. instalacji kanalizacji deszczowej ze
zbiornikami odparowujgcymi dla 2 etapu inwestycji w temacie: Budowa sztucznej drogi
startowej na Lotnisku PWSZ w Depuityczach Krélewskich - Etap Il

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikami odparowujgcymi.

Zakres robot :

- ustalenie lokalizacji miejsca rozbudowy zbiornika odparowujacego oraz trasy zewnetrznych
instalaciji;

- wykonanie rurociggéw kanalizacyjnych zgodnie z projektowang trasg, zrur
kanalizacyjnych PP karbowanych SN 8, drenazowych PVC DN110, kielichowych PVC-U
klasy S (SN 8) o $ciankach litych

- wykonanie zasypki, obsypki i odpowiednie zageszczenie;

- wykonanie studni kanalizacyjnych tworzywowych DN=600 mm;

- wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN=1200 mm, 1500mm;

- wykonanie rur ochronnych stalowych przy przejsciu pod ptytg drogi kotowania;
- wykonanie przej$¢ szczelnych odpowiednich dla rurociggéow

- wykonanie powiekszenie zbiornika odparowujgcego

- uporzgdkowanie terenu po pracach;

1.4. Okreslenia podstawowe
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Definicje i okreslenia wedtug ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robaot"
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Podstawg rozpoczecia prac jest projekt oraz zgtoszenie do wtasciwego terenowo organu
wiadzy budowlanej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej
przekazaniem na budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w
szczegolnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan konstrukcyjnych. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych sieci, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i elementow
okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw
Wszystkie materiaty, urzgdzenia i elementy sieci muszg by¢ dopuszczone do obrotu

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg "Prawo
budowlane" — Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10.

Materiaty do budowy poszczegodlnych elementéw nabywane sg przez Wykonawce u
wytworcy. Kazdy materiat musi posiadac¢ atest wytworcy, stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.1. Przewody zewnetrzne
Rury do kanalizacji zewnetrznej PP klasy S (SN8)

Rury fgczy sie za pomocg kielichdw wyposazonych w fabrycznie montowane uszczelki. Rury
PP karbowane produkowane sg w procesie wyttaczania i charakteryzujg sie jednorodnym
materiatem w przekroju rury:

DN 150(di 148)mm, DN 200(di 196)mm , DN 250(di 245)mm , DN 300 (di295) mm, DN 400
(di 394) mm, DN 450 (di 448)

Rury drenarskie PVC-U DN110 SN5 w poszyciu z widkna kokosowego.

Rury drenarskie z PVC-U o $rednicy DW 113 mm z otworami 1,5 x 5,0mm owiniete widbknem
kokosowym i uktadane ze spadkiem réwnolegle do drég wpinaé do studzienek za pomoca
przejs¢ szczelnych systemowych.

Rury kielichowe PVC-U klasy S (SN 8) o Sciankach litych, tgczenie rur na uszczelki
systemowe wargowe;
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Szczegobtowe zalecenia co do doboru rury o odpowiedniej sztywnosci obwodowej w
zaleznosci od warunkéw obcigzenia, posadowienia i materiatu obsypki zawiera norma PN-
ENV 1046. Sztywnos¢ obwodowa oznaczana jest zgodnie z EN 1SO 9969.

2.2. Studnie

W ciggu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje sie studnie rewizyjne z
prefabrykatow betonowych/zelbetowych tgczonych na uszczelki (uszczelki zgodne z normg
PN-EN 681-1) z betonu C35/45 wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego o srednicy dn
1200, 1500, mm wykonane zgodnie z normg PN-EN 1917

W sktad studni rewizyjnych, potgczeniowych wchodza:

e Zelbetowa podstawa studni monolityczna o wysokosci h=100 cm
o kregi betonowe o wysokosci h= 30, 50 i 100 cm

o plyta pokrywowa zelbetowa grubosci 22 (14) cm z otworem o Srednicy 62,5cm — typ
ciezki

o wlaz zeliwny DN 600 mm klasy C250 dla studni zlokalizowanych na terenach
zielonych w poblizu drogi kotowania, spetniajgce wymagania PN-EN 124

o Zelbetowe pierscienie wyrbwnawcze h=6 cm i h=8 cm

o stopnie ztazowe Zeliwne osadzone fabrycznie w kregach

e uszczelnienia wejsc¢ rur kanalizacyjnych do studzienek.

Przepad wewnetrzny z rur petnosciennych PE100 SDR17 PN10 (tréjnik, rura pionowa,
kolano monolityczne) potgczonych przez zgrzewanie. Mocowanie rury pionowej przepadu za
pomocg obejm np. systemu HILTI i pretéw nagwintowanych wklejanych. Wszystkie elementy
stalowe ocynkowane.

Sciany zewnetrzne studzienek zaizolowaé poprzez natozenie dwukrotnej warstwy masy
bitumicznej, modyfikowanej kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu S$redniego po uprzednim zagruntowaniu
podtoza.

Przed montazem podstawy studni betonowych utozyé warstwe betonu C8/10 i Swiezej
zaprawy cementowej marki 10 o tgcznej grubosci 10 cm.

Zaprojektowano studzienki rewizyjne DN 600 mm.
W skfad studni rewizyjnej DN 600 wchodza:

kineta 600 z PP dla rur karbowanych PP;

karbowana rura trzonowa dn 600 mm;

rura teleskopowa dn 600 mm,;

wktadka IN-SITU do rur DN100 - DN300

wilaz zeliwny do rury teleskopowej C250 umieszczony w zieleni w poblizu drogi
kotowania;

e betonowy pierscien odcigzajgcy.

Montaz i posadowienie studzienek tworzywowych wykona¢ zgodnie z
sInstrukcjg uktadania i montazu” opracowang przez producenta systemu.
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Kinete studni posadowi¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na catej
wysokosci z piasku, zageszczonego warstwami do 1s=0,98.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢é postanowieh
normy PN-EN 476 - Wymagania ogolne dotyczgce elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.

2.3. Separator substancji ropopochodnych

Wody opadowe z terenu utwardzonego przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci
zbiornikéw odparowujgcych sg oczyszczane z substancji ropopochodnych za pomocag
istniejgcych koalescencyjnych separatorow substancji ropopochodnych wykonanych w 1
etapie inwestycji (SEP1 i SEP2) z by-passem i osadnikiem o parametrach:

e SEP1- Vos=10000 I, Qnom=50 I/s, Qmax=500 I/'s DW=2500 H=4300 Przytgczenie
DN600.

e SEP2- Vos=5000 I, Qnom=25 I/s, Qmax=250 I/s DW=2500, H=2950, Przylaczenie
DN500.

2.4. Zbiornik odparowujacy

Nalezy powiekszy¢ (o 10m mierzac po powierzchni parowania) wzgledem | etapu dwa
zbiorniki otwarte ziemne o dnie i skarpach uszczelnionych geomembrang, zabezpieczong
pospoétkg, narzutem kamiennym (dno) oraz ptytami azurowymi (skarpy). Zbiorniki zagtebione
z ogroblowaniem na catym obwodzie.

Dane po rozbudowie:

Nachylenie skarp zbiornika w wykopie 1:1,5,

Rzedna dna zbiornika ZB1-212,00 mnp m, ZB2- 214,11 mnpm,

Normalny poziom pietrzenia NPP ZB1- 213,00 m n p m, ZB2- 214,61 m n p m,
Zabezpieczenie skarp do poziomu korony grobili,

Szerokos$¢ korony grobli 0,5 m

Nachylenie skarp grobli odwodnej 1:1,5.

Nachylenie skarp grobli odpowierznej 1:1.

Gtebokos¢ wykopu zbiornika ~4,7 m p.p.t (do poziomu warstw zabezpieczajgcych i
uszczelniajgcych w postaci geowtdkniny i geomembrany).

Wysokos¢ grobli ziemnej od 0,1 do 0,3 m.

e Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1-1000,00 m2 , ZB2- 875,00 m2
e Pojemnos$c¢ zbiornika przyblizona ZB1 ~ 907 m3, ZB2 — 417 m3.

W czesci rysunkowej przedstawiono zbiorniki, ktére sg zaprojektowane w formie
czworokata o regularnym ksztalcie.

Doprowadzenie wody deszczowej do zbiornika ZB1 rurociggiem Dn 600 PP, a do ZB2
rurociggiem Dn 500 PP. Zakonhczenie rurociggu w skarpie w postaci prefabrykowanej sciany
oporowej do przepustu rurowego — wykonane w 1 etapie.

Zbiornik w catosci ogroblowany, woda odprowadzana bedzie przez odparowanie, w
celu zwiekszenia sprawnosci parowania zaleca sie obsadzenie zbiornikow roslinnoscig
wodolubna.
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Zbiorniki nalezy zabezpieczy¢ przed wejsciem os6éb niepozgdanych za pomocag
ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej o wysokosci h=1,5m od gory rozciggnieta siatka
polipropylenowa do zabezpieczen przed ptakami. W ogrodzeniu zamontowaé furtke
zamykang na klucz.

Przed wykonaniem 2 etapu zbiornikdw nalezy rozebra¢ konstrukcje zbiornika na
istniejgcej skarpie w ktorg bedzie nastepowato powiekszenie zbiornika.

Nalezy szczelnie potgczy¢ ze sobg istniejgce warstwy uszczelniajgce zbiornik z
projektowanymi.

Uszczelnienie i zabezpieczenie dna i skarp zbiornika

Na wyplantowanym podtozu wykopu pod zbiornik utozy¢ geowtdknine o gramaturze
400g/m2, mocujgc jg do poditoza kotkami plastikowymi. Na geowtdkninie roziozyé
uszczelnienie z geomembrany gr.1,5mm, tgczonej za pomocg zgrzewania. Geomembrane
po brzegach zbiornika kotwi¢ w gruncie. Po uszczelnieniu zbiornika wykona¢ wyscielenie
geowtokning, w celu zabezpieczenia przed przebiciem geomembrany. Na geowtdkninie
roztozy¢ warstwe pospotki grubosci 15cm. Na warstwie pospétki na dnie zbiornika narzut
kamienny grubosci 15cm, natomiast na skarpach ptyty azurowe betonowe 60x40x10cm.
Otwory w ptytach azurowych wypetni¢ do wysokosci normalnego poziomu pietrzenia zwirem,
za$ powyzej wypetic ziemig roslinng i obsiac trawg wieloletnia.

Technologia roboét

Roboty ziemne wykonac¢ jako wykopy szerokoprzestrzenne, ze skarpami o nachyleniu
1:1,5. Wykopy wykonaé koparkami o pojemnosci tyzki 0,60m3.

Grunt z wykopéw wywiez¢ na teren wyznaczony przez Inwestora, pozostawiajgc w
poblizu zbiornika na odktadzie tylko ilos¢ niezbedng do wykonania grobli wokét zbiornika.

Wystepowania wody gruntowej w miejscu lokalizacji zbiornika nie stwierdzono.

Jednak istotnym elementem realizacji inwestycji pozostaje zabezpieczenie wykopu
przed ewentualnym zalaniem wodg opadowa.

Zaprojektowano wykonanie rowu obwodowego poza obrysem zbiornika z
odprowadzeniem wody na przylegty teren nizej potozony, z ktérego woda odprowadzana jest
powierzchniowo.

Po zakonczeniu robo6t teren nalezy uporzgdkowac.
Odwodnienie liniowe

Przy krawedzi drogi kotowania zaprojektowano podtuzne odwodnienie liniowe o klasie
obcigzenia D400.

Dla przedmiotowej inwestyciji, ze wzgledu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty
o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabelg. Materiaty stosowane do wykonania
odwodnien liniowych muszg posiada¢ dokumenty stwierdzajgce ich zgodnos¢ z normg
europejskg dotyczgcg odwodnien liniowych tj. PN EN 1433.
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Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka
cementu, kwarcu i widkna) o parametrach minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli.
Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci minimum 20 mm i szerokosci
minimum 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomocg
poziomych kotew zaciskowych.

Z racji swojego przeznaczenia system musi posiadaé system trzystopniowego mocowania
rusztu:

e System zatrzaskowy (min. 8 gniazd/mb)
e Owalne otwory pod trzpienie poziomujgce ruszoéw w ilosci (8 szt./mb)
e Gniazda pod blokady poprzeczne (4 szt./mb)

Boczne scianki koryta gtadkie, bez wciec i wyztobien, dno koryta chropowate zapewniajgce
dobrg przyczepnosc¢ z podbudowg betonowg. Dodatkowo materiat z ktérego wykonany jest
korpus koryta powinien gwarantowac trwate i stabilne potgczenie z podbudowg betonowg
koryta, tworzgc jednorodny element.

System odwodnienia liniowego musi zapewniaé mozliwos¢ inspekcji i czyszczenia na catej
dtugosci ciggdw odwodnienia. Tym samym system musi by¢ wyposazony w ruszty
umozliwiajgce szybki demontaz. Odwodnienie liniowe dla projektowanych odcinkéw nalezy
wykonac z jednolitego materiatu jak dla odcinkéw juz zrealizowanych podczas
wczesdniejszego etapu inwestyciji.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.
Mocowanie rusztéw - zatrzaskowe w 8 punktach na kazdy metr biezgcy koryta oraz blokada
poprzeczna w ilosci 2 szt. na kazdy metr biezgcy odwodnienia.

Uzupetnienie systemu stanowig studzienki, syfony, scianki czotowe, oraz blokady i sruby do
wybranych rusztéw.

Zabudowe wykonac¢ nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazéwkami
przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw. Lgczenie koryt za pomocg systemu
pioro-wpust. Po zabudowaniu ciggu odwodnienia potgczenia nalezy wypetnic trwale
elastyczng masg uszczelniajgca.

W przypadku checi zastosowania innego niz powyzsze rozwigzania, nalezy stosowac
materiaty o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawi¢ stosowne
dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia.

FASERFIX KS 150 typ 020

Dtugos¢ minimalna 1000 | mm
Minimalna szerokos¢ catkowita 210 mm
Minimalna grubo$¢ scian bocznych 30 mm

Minimalna grubos¢ dna koryta 50 mm
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Minimalna szerokos$¢ hydrauliczna 150 mm
Minimalna wysokos¢ catkowita 315 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 310 | cm2
Masa koryta 69,6 | kg/m

ruszt zeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny, kl. D400

Dtugos¢é minimalna 500 mm
Szeroko$¢ minimalna 199 mm
Minimalna grubosc¢ rusztu w miejscu podparcia 20 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 629 | cm2
Masa 5,3 kg

Wykonanie drenazu

Kazdy dren uktadaé¢ w wykopie nad przewodami KD, lub jak nie ma pod drenazem rury
KD to w gruncie zgodnie z planem i przekrojem br. drogowej. Przewody uktada¢ 0,30 -
0,75m ponizej poziomu pobocza utwardzonego. Uktadanie i montaz wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazu producenta.

Rury drenarskie nalezy ukfada¢ na wyréwnanej warstwie piasku grubego Ilub
Sredniego, bez kamieni i innych elementow mogacych uszkodzi¢ drenaz.

Strefa otaczajgca przewody drenazu wypetniona bedzie obsypkg filtracyjng o
wspétczynniku wyzszym od wodoprzepuszczalnosci drenowanego gruntu.

Przyja¢ zwir o Srednicy ziaren wynoszgcej okoto 16-31,5 mm

Rury ochronne

- Przejscie przewodu KD DN450 pod ptytg drogi kotowania wykona¢ w rurze ostonowe;j
stalowej dzxe 711,0x11,0 mm. Korce rury uszczelni¢ za pomocg manszety typu U f-my
Integra Gliwice.

Rury ostonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2.

Prowadzenie rury w rurze ostonowej za pomocg ptozy typ ZR h=35 mm 9 komplety po 13
elementow, f-my Integra Gliwice rozstaw co 1,5 m oraz na koncach rury w odlegtosci 15 cm.

- Przejscie przewodu KD DN400 pod ptytg drogi kotowania wykona¢ w rurze ostonowe;j
stalowej dzxe 610,0x11,0 mm. Kohce rury uszczelni¢ za pomocg manszety typu U

f-my Integra Gliwice.

Rury ostonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2.

Prowadzenie rury w rurze ostonowej za pomoca ptozy typ ZR h=35mm 10 komplety po 11
elementow, f-my Integra Gliwice rozstaw co 1,5 m oraz na koncach rury w odlegtosci 15 cm.
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- Przejscie przewodu KD DN160 pod ptytg drogi kotowania wykona¢ w rurze ostonowe;j
stalowej dzxe 273,0x7,1 mm. Kohce rury uszczelni¢ za pomocg manszety typu

N f-my Integra Gliwice.

Rury ostonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2.

Prowadzenie rury w rurze ostonowej za pomocg ptozy typ BR h=35mm komplety i elementy
zgodnie z profilem, f-my Integra Gliwice rozstaw co 1,5 m oraz na koncach rury w odlegtosci
15cm.

Kruszywa i odtworzenie nawierzchni
Dla poszczegolnych elementéw robot nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

* piasek gruby lub sredni dobrze uziarniony na podsypke i obsypke wedtug PN-B-
11113:1996 oraz zwir 16-32 mm na obsybke drenazu

2.5. Sktadowanie materiatow

Rury

Rury powinny by¢ sktadowane tak dtugo, jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy
uktadaniu wielu paczek w sterty ramy opakowan powinny pokrywac sie w pionie. Rury
powinny byé podparte na catej dlugosci. Wysokos¢ podktadéw powinna uwzgledniac
maksymalng srednice Kielicha.

Rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podtoza Wigzki rur lub rury
luzem nalezy przechowywac na stabilnym i rownym podtozu. Gdy rury sg sktadowane luzem,
nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki i podkfady drewniane o szerokosci min. 10 cm i w
odstepach od 1 do 2 m. Wysokos¢ sktadowania 1 m.

Warstwy rur nalezy uktada¢ naprzemiennie. Kielichy rur powinny by¢ wysuniete tak, aby
konce rur w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej. Rury o roznych
Srednicach sktadowac¢ oddzielnie. Kohce rur zabezpieczac¢ deklami.

Elementy studni.

Elementy studni sktadowa¢ na wyrownanym podtozu, powierzchni nieutwardzone;j
pozbawionej przedmiotéow o ostrych krawedziach, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregow.

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob
zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.
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3. SPRZET
Sprzet do wykonania robét.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot przewidzianych w projekcie powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

* niwelatory,
« dalmierze,
* tyczki, faty, tasmy stalowe i ruletki,
* ciggnik kotowy
* samochdd skrzyniowy
samochdd samowytadowczy
* sprezarka
* spycharka ggsienicowa
» zageszczarka wibracyjna, spalinowa
* wciggarka reczna 3-5 t
* betoniarka wolnospadowa elektryczna
* drobny sprzet montazowy

- urzagdzenie umozliwiajgce wykonanie przejscia rurociggow pod istniejgcymi przeszkodami ,
dostosowane gabarytami do mozliwoéci transportowych na teren, gdzie bedg prowadzone
roboty

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora
oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
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Materiaty nalezy przewozi¢ srodkami krytymi, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami
mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Opakowania muszg by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem sie.

Przewiduje sie transport zdjetego humusu na sktadowisko przyobiektowe w celu jego
pozniejszego wykorzystania.

Grunty z wykopow oraz piasek na podsypki, a takze mieszanke do stabilizacji podtoza nalezy
przewozi¢ taczkami w sposob uniemozliwiajagcy wysypywanie sie przewoznego materiatu na
istniejgce nawierzchnie.

W wypadku wystgpienia zanieczyszczania nawierzchni oraz trawnikdw materiatem
Wykonawca podejmie srodki w celu uprzatniecia materiatu oraz uniemozliwienia dalszego
zanieczyszczania drog lub poniesie koszty tych czynnosci wykonanych przez odpowiednie
stuzby lub innych Wykonawcow.

Srodki transportu

Przy realizacji inwestycji nalezy zastosowac nastepujace srodki transportu:
- samochéd samowytadowczy do 5 t
- samochdd skrzyniowy do 5t

- $rodek transportu do mieszanki betonu.

Transport rur

Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze szczegdlng uwagg. W zalezno$ci
od obcigzenia moga to by¢ operacja prowadzona recznie lub za pomocg odpowiedniego
sprzetu. Przy zatadunku i roztadunku dzwigiem nalezy pamieta¢ o stosowaniu tasm
tekstylnych w bezposrednim kontakcie z rurg dla uniknigcia uszkodzen mechanicznych rury.
Podczas zatadunku i roztadunku za pomocg wozka widtowego zaleca sie stosowanie jedynie
wozkow z gtadkimi widtami i zabezpieczenie przed uderzaniem widtami o podnoszone rury.
Nie nalezy transportowacé rur luzem bez zapewnienia odpowiedniego podparcia.
Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu.

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak, aby wolne
konce wystajgce poza skrzynie tadunkowg nie byty dluzsze niz 1 m.

Rury przewozi¢ w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem
podczas jazdy. Zabezpieczenia przed przesuwaniem sie dolnej warstwy rur, mozna dokonaé
za pomocg kotkow i klindw drewnianych. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna
warstwa nie moze przewyzszac scian srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy
zewnetrznej wyrobu. Nalezy zwréci¢ uwage aby rury nie stykaty sie z ostrymi przedmiotami i
nie zostaty w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przetadunkowych rur nie
nalezy rzucac¢. Ksztaitki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne nalezy
przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Na materiatach z polichlorku winylu nie wolno
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przewozi¢ innych materiatéw. W lecie transport materiatéw powinien by¢ tak wykonany, aby
zapobiec naswietlaniu i nagrzewaniu rur i tgcznikéw.

Rury nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach dla unikniecia ich uszkodzenia. Do
transportu rur nalezy stosowac ptaskg powierzchnie tadunkowg albo pojazdy
wyspecjalizowane. Na powierzchni tadunkowej nie powinno by¢ materiatow posiadajgcych
ostre krawedzie, np. gwozdzi czy tego typu nieréwnosci.

Transport studni

Transport kregdéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz
zabezpieczenie styku ze scianami $rodka transportowego nalezy stosowac przekfadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatdéw oraz ciegna z drutu do
podktadéw lub zaczepdw na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Transport wtazdéw i innych elementéw zeliwnych

Elementy Zzeliwne - wlazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu i jego przechowywanie

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong

w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie
z BN-88/6731 -08.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Podczas robot przestrzegac przepisow BHP zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z budowg
sieci kanalizacyjnej deszczowej.

Roboty przygotowawcze
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Na 7 dni przed rozpoczeciem roboét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia o terminie rozpoczecia i sposobie wykonywania robot wszystkich
uzytkownikéw urzgdzeh podziemnych istniejgcych na tym terenie.

Przed przystgpieniem do robot nalezy w terenie wytyczy¢ geodezyjnie i trwale oznaczyc¢
trase projektowanych sieci i przytaczy , i obiektéw. Oznaczenie wykonaé za pomoca kotkow
osiowych, kotkow swiadkéw i kotkow krawedziowych, oznaczen poziomych na asfalcie.

Roboty ziemne

Wykopy wykonywac¢ w sposob reczny lub mechaniczny, zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie. Urobek odktadaé¢ na pobocze wykopow. Czes$¢ wydobytego gruntu z wykopu
powinna by¢ rozplantowana badz wywieziona z placu budowy. Projektuje sie wykopy otwarte
o scianach pionowych, umocnionych za pomocg ptyt wykopowych lub przy zastosowaniu
szalunku tradycyjnego z wyprasek w ukfadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi
umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dotu w miare wykonywania
zasypki. Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego pogtebiania.

Dno wykopow powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie.
Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach
przewodu i uwzglednia¢ miejsce na obudowe wykopu.

Podtoze wykonac z podsypki z piasku o grubosci okreslonej w dokumentacji lub ustalone;j
przez inspektora nadzoru. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i sredniego, dobrze
uziarnionego.

Rury nalezy uktadaé tak, aby podparcie ich byto jednolite. Materiat podsypki nie moze
zawiera¢ czgstek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiatu
tamanego. Po utozeniu rur nalezy wykonac obsypke z piasku do wysokosci co najmniej 30
cm nad powierzchnig rury. WielkosS¢ czgstek ponizej 60 mm, bez ostrych kamieni. Nastepnie
wykonac zasypke. Do zasypki wykopu wykorzystaé grunt rodzimy, jesli maksymalna
wielkos¢ czgstek nie przekracza 60 mm. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywaé
sie warstwami o grubosci 10 - 30 cm, rownomiernie po obu stronach rury ubijakami
spalinowymi.

Pod jezdnig piaskiem o uziarnieniu j.w. z zageszczeniem zasypki warstwami do wskaznika
zageszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od gtebokosci 1,2 m w dof,

W pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypke bez ostatniej warstwy okoto 0,20 m zagescic¢ do
wskaznika zageszczenia Is= 0,90.

Wymagany stopien zageszczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% ZPPr. Podczas
prac wykonawczych nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem
podczas wypetniania i zageszczania wykopu.

Wykopy i ich zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wykopy
otwarte pod przewody wodociggowe i kanalizacyjne." Wykopy chroni¢ przed zalewaniem
wodg. Roboty prowadzi¢ w wykopach suchych.

Roboty obejmujg wykonanie:
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a/ odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej:
* punktow osi trasy,

* reperow roboczych,

b/ uzupetnienia osi trasy dodatkowymi punktami,

¢/ wyznaczenia dodatkowych punktéw osi w rejonie obiektéw i zatozenie reperéw roboczych
przy tych obiektach,

Humus i nawierzchnie istniejgcg nalezy zdjg¢ na gtebokos¢ jego zalegania, to jest srednio
20-30 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zatozona, nalezy ja
zdja¢ na petng gtebokoé¢ zalegania. Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych
pryzmach. Materiat rozbiérkowy drogi nalezy skladowaé w regularnych pryzmach w
wyznaczonym do tego miejscu. Miejsca sktadowania humusu i destruktu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus i destrukt byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem.

Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposéb
odwodnienia wykopow oraz sprzet do tego przewidziany.

Po zakonczeniu robét zwigzanych z zasypka wykopdw nalezy odtworzy¢ istniejgca zielen i
nawierzchnie zgodnie z dokumentacja.

Roboty montazowe

Montaz i uktadanie rur w gruncie wykonaé zgodnie z ,Instrukcjg uktadania i montazu”
opracowang przez producentéw systemow.

W miejscach ztgczy wykona¢ dotki montazowe.

Uktadanie przewodow prowadzi¢ w temperaturze wyzszej niz 5°C. Przewody uktada¢ na
uprzednio przygotowanym podfozu ze spadkami wg rysunkow.

Rury uktada sie na stabilnym podtozu, na podsypce, w sposéb eliminujgcy odksztatcenia
kielicha. Materiat podsypki i obsypki nie powinien zawiera¢ kamieni.

Materiat zasypowy oraz sposob jego zageszczenia dobiera sie w zaleznosci od lokalnych
warunkéw gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obcigzenia.

W miejscach ztgczy kielichowych wykonaé dotki montazowe o gtebokosci 10 cm dla
umozliwienia prawidtowego wykonania ztgcza.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
préb szczelnosci. Rury nalezy ukfadaé w temperaturze powyzej 0o C, a wszelkiego rodzaju
betonowania wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8o C.
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Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

System kanalizacji zewnetrznej posiada system uszczelnien, oparty na prostych i
funkcjonalnych potgczeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki sg fabrycznie mocowane
przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichow.

Wykonanie potgczenia utatwiajg oznaczenie fabrycznie przygotowane fazowania bosego
konca rury oraz oznaczenie gtebokosci wsuniecia. Uszczelki nie sg fabrycznie smarowane
srodkiem poslizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastgpi¢ na placu budowy tuz przed
montazem Zawsze, gdy mowa o srodku poslizgowym, nalezy stosowac srodki profesjonalne,
zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie
pasty BHP. Ewentualne zastepcze srodki poslizgowe nalezy stosowaé w rozcienczeniu min.
10-krotnym. Powinny one traci¢ wiasciwosci poslizgowe po zamontowaniu.

Rury uktadac nalezy na wczesniej przygotowanym podtozu. Wyréwnane dno wykopu
wypetnia sie materiatem podsypki, ktdrg nastepnie nalezy wyréwnac w taki sposob, by jej
goérna powierzchnia byta zgodna z projektowanym spadkiem rurociggu. Warstwa sypkiego
materiatu podsypki o grubosci minimum 10 cm powinna by¢ niezageszczona dla
swobodnego i lepszego utozenia rur i ich potgczen kielichowych.

Niedopuszczalne jest pozostawienie nierdwnej warstwy wyréwnujgcej — prowadzi to do
powstawania pustek oraz nierdbwnego utozenia dna przewodu Wykop zasypujemy
réwnomiernie z réwnoczesnym wyréwnywaniem, co jednoczesnie przygotowuje wykop do
pierwszego zageszczenia Wypetnianie wykopu bez zageszczenia moze spowodowac
przesuniecie przewodu i powstanie pustek.

Obsypke materiatem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niz 30 cm. Dla rur

o srednicach DN < 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyé potowy
srednicy rury. Zwigzane jest to z koniecznoscig doktadnego obsypania i zageszczenia
gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidtowe zageszczanie rozpoczyna sie od ubijania nogami
piasku wzdtuz przewodu, po czym nastepuje zageszczanie maszynowe z boku.

Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z projektem.

Dla studni betonowych przewidziec¢ izolacje :

izolacja stropu oraz zewnetrznych powierzchni $cian prefabrykowanych — Abizol R+P,
wzmochnienie powierzchni kinet preparatem Penetron LFH w ilosci tgcznej 0,2 I/m2.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- studzienki nalezy wykonywaé na uprzednio wzmocnionym (warstwg ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym (zgodnie z projektem)
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- studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

Wykonawca odpowiedzialny za montaz wtazu powinien kazdorazowo dostosowac¢ sposob
montazu do konkretnego rozwigzania konstrukcji nawierzchni utwardzone;.

Przed montazem nalezy sprawdzi¢, czy zaden element nie jest uszkodzony. W zadnym
wypadku nie nalezy montowa¢ uszkodzonych elementéw.

Przed montazem podstawy separatora utozy¢ warstwe betonu C8/10 (grubosé¢ warstwy 13
cm) i Swiezej zaprawy cementowej marki 10 - warstwa grubosci 2 cm.

Separator dostosowany do projektowanego zagtebienia. Montaz separatora zgodnie z DTR
Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole wykonania i badania przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725:1997 oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych"

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslonymi w przepisach szczegotowych oraz zaakceptowanymi
przez Inwestora.

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.
Nalezy sprawdzi¢:

wytyczenie osi przewodu,

» sprawdzenie zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
* szerokos¢ wykopu,

* gtebokos¢ wykopu, -odwadnianie wykopu,

* szalowanie wykopu,

+ zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego, odlegtos¢ od budowli sgsiadujgce;j,

* zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie, rodzaj rur i ksztattek,

* rodzaj podtoza,

« sktadowanie rur i ksztattek,

* sprawdzanie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

* badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,
* badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza

z kruszywa mineralnego lub betonu,
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* sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg utozenia przewodéw i studzienki,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia i uszczelnienia przewodow,

* badanie wskaznikow zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

Kontrole poprawnosci wykonania rurociggéw grawitacyjnych przeprowadza sie, wykonujgc
prébe szczelnosci rurociggu (zgodnie z zaleceniami PN-EN 1610) Po zmontowaniu rurociggu
nalezy wypemi¢ wykop (pozostawiajgc odkryte zlgcza), aby ciezar gruntu ustabilizowat rury
przed przeprowadzeniem préby szczelnosci. Nalezy réwniez upewnic sie, czy wszystkie
ksztattki (kolana, trojniki, redukcje), a zwlaszcza zaslepki sg wkasciwie wzmocnione,
zabezpieczone.

Po przeprowadzeniu proby szczelnosci wypetnié wykop w obszarze potgczen recznie, do
poziomu odrobine wyzszego niz gorna powierzchnia rury, uwazajgc, zeby grunt stosowany
do zasypki nie zawierat kamieni. Udeptac¢ zasypke. Dalsze prace nalezy wykonywac zgodnie
z obowigzujgcymi normami

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

1. odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz +- 5 cm,

2. odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 10 cm,
3. odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +- 3 cm,
4. odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé +- 5 cm,

5. wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z projektem,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru roboét

Obmiar wykonanych robot sporzgdza sie w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu.

Przedmiary robodt sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:
1. dlugos$¢ rurociggu mierzy sie wzdtuz jego osi,

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

m - dla montazu rur i prob szczelnosci z doktadnoscig do 0,01
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szt - dla armatury i ksztaltek z doktadnoscig do 1

m3 - dla wielkosci wykopdéw z doktadnoscig do 0,01

m2 - dla wykonywanej nawierzchni z doktadnoscig do 0,01
8. ODBIOR ROBOT

Odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z:,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Wodociggowych" - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3.

Odbidr techniczny robot skfada sie z odbioru technicznego czesciowego dla roboét
zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401). Roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepiséw i wytycznych producentéw. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej specyfikacii
jakichkolwiek aktéw prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania.

Przed zasypaniem rurocigg winien by¢ zinwentaryzowany przez uprawnionego geodete i
naniesiony na mapy sytuacyjne bedace w zasobach.

Odbidr wykonanych robot powinien by¢é przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania ich postepu.

Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze cze$ciowym:

» zbadanie zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacja
geodezyjna,

» zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu,

* zbadanie podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
 zbadanie materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu

* zbadanie szczelnosci przewodu.

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktory z protokdtem proby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
normami i aprobatami technicznymi, a takze atestami higienicznymi dotyczacymi rur jest
przedtozony do odbioru technicznego czesciowego. Odbidr czesciowy stanowi podstawe do
zasypania odebranego odcinka rurociggu.

Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze technicznym - czesciowym przewodu,
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i
sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.
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Odbidr techniczny kohcowy

Badania przy odbiorze koncowym:

* zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
powykonawcza,

* zbadanie zgodnosci protokoétéw odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan
bakteriologicznych oraz wynikéw

stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
» zbadanie wykonania studzienki rewizyjnej,
* zbadanie szczelnosci przej$¢ przez przegrody,

Wyniki badan nalezy wpisa¢ do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw
czesciowych, projektem, wynikami badan bakteriologicznych, wynikami stopnia
zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg geodezyjng jest przedtozony podczas
spisywania protokotu odbioru koncowego, na podstawie ktérego przekazuje sie Inwestorowi
wykonany przewdd przytgcza wodociggowego. Do dziennika wpisa¢ wykonanie odbioru
koncowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany ztozy¢ oswiadczenia:

* 0 wykonaniu rurociggu zgodnie z projektem i ST oraz powotanymi normami i przepisami.
* 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych; Warunki techniczne Wykonania

PN-ENV 1046 Systemy przewoddw z tworzyw sztucznych. Systemy do przesytania wody i
Sciekdw na zewnatrz konstrukcji budowli.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
INNE

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" - Warszawa
1994 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych" Wymagania Techniczne
COBRTI INSTAL. Zeszyt 3

Instrukcje montazu opracowane przez producentéw materiatéw i urzgdzenh

System kanalizacji zewnetrznej z rur spetnia wymagania nastepujgcych norm i aprobat
technicznych:

-rury ze sciankg litg i ksztattki — PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do bezcisnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej —
nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cze$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i
systemu”,

uszczelki - PN-EN 681-1:2002 ,Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢ 1: Guma” wraz ze
zmiang PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681- -2:2003 ,Uszczelnienia z elastomerdw.
Wymagania materiatowe dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych.
Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne” wraz ze zmiang PN-EN 681-2:2003/A

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane (Dz.U. nr.89 poz.414-tekst jednolity Dz.U.z
2006r. nr.156 poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).

-PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru

-PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury petne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania
ogdlne

-PN-88/B-6715-Stunie wiercone — Piaski i zwiry filtracyjne
-PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposazenie-Wymagania

- Wyznaczenie parametrow hydraulicznych wéd podziemnych na podstawie pompowan
prébnych. Z. Siwek i M. MahkowsKi

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147,

poz. 1229).
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Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania
dokumentacji projektowej

(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia
polskich jednostek

organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. - w sprawie
ogolnych  przepisow  bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,
poz.1650).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie

sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze$¢ 3: Ksztaltki
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PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 4: Armatura

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 5:

PN-B-10725:1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-93/C-89218 Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiaréw.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich
czesci sktadowych.

Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych - zeszyt 3 - COBRTI
INSTAL-Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE,

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- zeszyt 9 - COBRTI
INSTAL-Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE,

23



