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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową zewn. instalacji kanalizacji deszczowej ze 

zbiornikami odparowującymi dla 2 etapu inwestycji w temacie: Budowa sztucznej drogi 

startowej na Lotnisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich - Etap II. 

1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą  podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej ze zbiornikami odparowującymi. 

Zakres robót :  

- ustalenie lokalizacji miejsca rozbudowy zbiornika odparowujacego oraz trasy zewnętrznych 

instalacji; 

- wykonanie  rurociągów kanalizacyjnych zgodnie z projektowaną trasą ,   z rur 

kanalizacyjnych PP karbowanych SN 8, drenażowych PVC DN110, kielichowych PVC-U 

klasy S (SN 8) o ściankach litych 

- wykonanie zasypki, obsypki i odpowiednie zagęszczenie; 

- wykonanie studni kanalizacyjnych tworzywowych DN=600 mm; 

- wykonanie studni kanalizacyjnych betonowych DN=1200 mm, 1500mm; 

- wykonanie rur ochronnych stalowych przy przejściu pod płytą drogi kołowania; 

- wykonanie przejść szczelnych odpowiednich dla rurociągów 

- wykonanie powiększenie zbiornika odparowującego 

- uporządkowanie terenu po pracach; 

1.4. Określenia podstawowe  
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 Definicje i określenia według „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Robót"  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Podstawą rozpoczęcia prac jest projekt oraz zgłoszenie do właściwego terenowo organu 

władzy budowlanej. Dokumentacja techniczna dostarczona przez Inwestora, przed jej 

przekazaniem na budowę powinna być sprawdzona w przedsiębiorstwie  wykonawczym, w 

szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. Wszelkie 

uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być  

obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. 

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo 

potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych 

przez niego za konieczne również potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i 

odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 

wartości funkcjonalnych i użytkowych sieci, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 

określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 

trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu. 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Wszystkie materiały, urządzenia i elementy sieci muszą być dopuszczone do obrotu  

i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą "Prawo 

budowlane" – Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, Art. 10. 

Materiały do budowy poszczególnych elementów nabywane są przez Wykonawcę u 

wytwórcy. Każdy materiał musi posiadać atest wytwórcy, stwierdzający zgodność jego 

wykonania z odpowiednimi normami.  

2.1. Przewody zewnętrzne 

Rury do kanalizacji zewnętrznej PP klasy S (SN8)  

Rury łączy się za pomocą kielichów wyposażonych w fabrycznie montowane uszczelki. Rury 

PP karbowane produkowane są w procesie wytłaczania i charakteryzują się jednorodnym 

materiałem w przekroju rury: 

DN 150(di 148)mm, DN 200(di 196)mm , DN 250(di 245)mm ,  DN 300 (di295) mm, DN 400 

(di 394) mm, DN 450 (di 448)  

Rury drenarskie PVC-U DN110 SN5 w poszyciu z włókna kokosowego. 

Rury drenarskie z PVC-U o średnicy DW 113 mm z otworami 1,5 x 5,0mm owinięte włóknem 

kokosowym i układane ze spadkiem równolegle do dróg wpinać do studzienek za pomocą 

przejść szczelnych systemowych. 

Rury kielichowe PVC-U klasy S (SN 8) o ściankach litych, łączenie rur na uszczelki 

systemowe wargowe; 
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Szczegółowe zalecenia co do doboru rury o odpowiedniej sztywności obwodowej w 

zależności od warunków obciążenia, posadowienia i materiału obsypki zawiera norma PN-

ENV 1046. Sztywność obwodowa oznaczana jest zgodnie z EN ISO 9969.  

2.2. Studnie 

W ciągu projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje się studnie rewizyjne z 

prefabrykatów betonowych/żelbetowych łączonych na uszczelki (uszczelki zgodne z normą 

PN-EN 681-1) z betonu C35/45 wodoszczelnego W12 i mrozoodpornego o średnicy dn 

1200, 1500, mm wykonane zgodnie z normą PN-EN 1917 

W skład studni rewizyjnych, połączeniowych wchodzą: 

 żelbetowa podstawa studni monolityczna o wysokości h=100 cm 

 kręgi betonowe o wysokości h= 30, 50  i 100 cm 

 płyta pokrywowa żelbetowa grubości 22 (14) cm z otworem o średnicy 62,5cm – typ 
ciężki 

 właz żeliwny DN 600 mm klasy C250 dla studni zlokalizowanych na terenach 
zielonych w pobliżu drogi kołowania, spełniające wymagania PN-EN 124 

 żelbetowe pierścienie wyrównawcze h=6 cm i h=8 cm  

 stopnie złazowe żeliwne osadzone fabrycznie w kręgach 

 uszczelnienia wejść rur kanalizacyjnych do studzienek. 

Przepad wewnętrzny z rur pełnościennych PE100 SDR17 PN10 (trójnik, rura pionowa, 

kolano monolityczne) połączonych przez zgrzewanie. Mocowanie rury pionowej przepadu za 

pomocą obejm np. systemu HILTI i prętów nagwintowanych wklejanych. Wszystkie elementy 

stalowe ocynkowane. 

Ściany zewnętrzne studzienek zaizolować poprzez nałożenie dwukrotnej warstwy masy 

bitumicznej, modyfikowanej kauczukiem syntetycznym do bezspoinowych izolacji 

przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego po uprzednim zagruntowaniu 

podłoża. 

Przed montażem podstawy studni betonowych ułożyć warstwę betonu C8/10 i świeżej 

zaprawy cementowej marki 10 o łącznej grubości 10 cm. 

Zaprojektowano studzienki rewizyjne DN 600 mm. 

W skład studni rewizyjnej DN 600 wchodzą: 

 kineta 600 z PP dla rur karbowanych PP; 

 karbowana rura trzonowa dn 600 mm; 

 rura teleskopowa dn 600 mm; 

 wkładka IN-SITU do rur DN100 - DN300 

 właz żeliwny do rury teleskopowej C250 umieszczony w zieleni w pobliżu drogi 
kołowania; 

 betonowy pierścień odciążający. 
Montaż i posadowienie studzienek tworzywowych wykonać zgodnie z 
„Instrukcją układania i montażu” opracowaną przez producenta systemu.  
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Kinetę studni posadowić na podsypce piaskowej gr. 10 cm. Zasypka studni na całej 

wysokości z piasku, zagęszczonego warstwami do Is=0,98. 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać postanowień 

normy PN-EN 476 - Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej.  

 

2.3. Separator substancji ropopochodnych 

Wody opadowe z terenu utwardzonego przed wprowadzeniem do odbiornika w postaci 

zbiorników odparowujących są oczyszczane z substancji ropopochodnych za pomocą 

istniejących koalescencyjnych separatorów substancji ropopochodnych wykonanych w 1 

etapie inwestycji (SEP1 i SEP2) z  by-passem i osadnikiem o parametrach: 

 SEP1- Vos=10000 l, Qnom=50 l/s, Qmax=500 l/s DW=2500  H=4300 Przyłączenie 
DN600. 

 SEP2- Vos=5000 l, Qnom=25 l/s, Qmax=250 l/s DW=2500, H=2950, Przyłączenie 
DN500. 

2.4. Zbiornik odparowujący 

Należy powiększyć (o 10m mierząc po powierzchni parowania) względem I etapu dwa 

zbiorniki otwarte ziemne o dnie i skarpach uszczelnionych geomembraną, zabezpieczoną 

pospółką, narzutem kamiennym (dno) oraz płytami ażurowymi (skarpy). Zbiorniki zagłębione 

z ogroblowaniem na całym obwodzie.  

Dane po rozbudowie: 

 Nachylenie skarp zbiornika w wykopie  1:1,5, 

 Rzędna dna zbiornika  ZB1- 212,00 m n p m, ZB2- 214,11 m n p m, 

 Normalny poziom piętrzenia NPP ZB1- 213,00 m n p m, ZB2- 214,61 m n p m, 

 Zabezpieczenie skarp do poziomu korony grobli, 

 Szerokość korony grobli 0,5 m , 

 Nachylenie skarp grobli odwodnej 1:1,5. 

 Nachylenie skarp grobli odpowierznej  1:1. 

 Głębokość wykopu zbiornika ~4,7 m p.p.t (do poziomu warstw zabezpieczających i 
uszczelniających w postaci geowłókniny i geomembrany). 

 Wysokość grobli ziemnej od 0,1 do 0,3 m. 

 Powierzchnia parowania (przy poziomie NPP) ZB1-1000,00 m2 , ZB2- 875,00 m2 

 Pojemność zbiornika przybliżona ZB1 ~ 907 m3, ZB2 – 417 m3. 

W części rysunkowej przedstawiono zbiorniki, które są zaprojektowane w formie 

czworokąta o regularnym kształcie. 

Doprowadzenie wody deszczowej do zbiornika ZB1 rurociągiem Dn 600 PP, a do ZB2 

rurociągiem Dn 500 PP. Zakończenie rurociągu w skarpie w postaci prefabrykowanej ściany 

oporowej do przepustu rurowego – wykonane w 1 etapie. 

Zbiornik w całości ogroblowany, woda odprowadzana będzie przez odparowanie, w 

celu zwiększenia sprawności parowania zaleca się obsadzenie zbiorników roślinnością 

wodolubną. 
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Zbiorniki należy zabezpieczyć przed wejściem osób niepożądanych za pomocą 

ogrodzenia z siatki ogrodzeniowej o wysokości h=1,5m od góry rozciągnięta siatka 

polipropylenowa do zabezpieczeń przed ptakami. W ogrodzeniu zamontować furtkę 

zamykaną na klucz. 

Przed wykonaniem 2 etapu zbiorników należy rozebrać konstrukcję zbiornika na 

istniejącej skarpie w którą będzie następowało powiększenie zbiornika. 

Należy szczelnie połączyć ze sobą istniejące warstwy uszczelniające zbiornik z 

projektowanymi. 

Uszczelnienie i zabezpieczenie dna i skarp zbiornika 

Na wyplantowanym podłożu wykopu pod zbiornik ułożyć geowłókninę o gramaturze 

400g/m2, mocując ją do podłoża kołkami plastikowymi. Na geowłókninie rozłożyć 

uszczelnienie z geomembrany gr.1,5mm, łączonej za pomocą zgrzewania. Geomembranę 

po brzegach zbiornika kotwić w gruncie. Po uszczelnieniu zbiornika wykonać wyścielenie 

geowłókniną, w celu zabezpieczenia przed przebiciem geomembrany.  Na geowłókninie 

rozłożyć warstwę pospółki grubości 15cm. Na warstwie pospółki na dnie zbiornika narzut 

kamienny grubości 15cm, natomiast na skarpach płyty ażurowe betonowe 60x40x10cm. 

Otwory w płytach ażurowych wypełnić do wysokości normalnego poziomu piętrzenia żwirem, 

zaś powyżej wypełnić ziemią roślinną i obsiać trawą wieloletnią. 

Technologia robót 

Roboty ziemne wykonać jako wykopy szerokoprzestrzenne, ze skarpami o nachyleniu 

1:1,5. Wykopy wykonać koparkami o pojemności łyżki 0,60m3.  

Grunt z wykopów wywieźć na teren wyznaczony przez Inwestora, pozostawiając w 

pobliżu zbiornika na odkładzie  tylko ilość niezbędną do wykonania grobli wokół zbiornika.     

Występowania wody gruntowej w miejscu lokalizacji zbiornika nie stwierdzono. 

Jednak istotnym elementem realizacji  inwestycji pozostaje zabezpieczenie wykopu 

przed ewentualnym zalaniem wodą opadową.  

Zaprojektowano wykonanie rowu obwodowego poza obrysem zbiornika z 

odprowadzeniem wody na przyległy teren niżej położony, z którego woda odprowadzana jest 

powierzchniowo. 

Po zakończeniu robót teren należy uporządkować. 

Odwodnienie liniowe 

Przy krawędzi drogi kołowania zaprojektowano podłużne odwodnienie liniowe o klasie 

obciążenia D400. 

Dla przedmiotowej inwestycji, ze względu na jej przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty 

o parametrach minimalnych zgodnych z poniższą tabelą. Materiały stosowane do wykonania 

odwodnień liniowych muszą posiadać dokumenty stwierdzające ich zgodność z normą 

europejską dotyczącą odwodnień liniowych tj. PN EN 1433. 
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Korpus koryta wykonany z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym (mieszanka 

cementu, kwarcu i włókna) o parametrach minimalnych ujętych w poniższej w tabeli. 

Krawędzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokości minimum 20 mm i szerokości 

minimum 25 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych ścianach za pomocą 

poziomych kotew zaciskowych. 

Z racji swojego przeznaczenia system musi posiadać system trzystopniowego mocowania 

rusztu:  

 System zatrzaskowy (min. 8 gniazd/mb) 

 Owalne otwory pod trzpienie poziomujące ruszów w ilości (8 szt./mb) 

 Gniazda pod blokady poprzeczne (4 szt./mb) 

Boczne ścianki koryta gładkie, bez wcięć i wyżłobień, dno koryta chropowate zapewniające 

dobrą przyczepność z podbudową betonową. Dodatkowo materiał z którego wykonany jest 

korpus koryta  powinien gwarantować trwałe i stabilne połączenie z podbudową betonową 

koryta, tworząc jednorodny element. 

System odwodnienia liniowego musi zapewniać możliwość inspekcji i czyszczenia  na całej 

długości ciągów odwodnienia. Tym samym system musi być wyposażony w ruszty 

umożliwiające szybki demontaż. Odwodnienie liniowe dla projektowanych odcinków  należy 

wykonać z jednolitego materiału jak dla odcinków już zrealizowanych podczas 

wcześniejszego etapu inwestycji. 

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z poniższą tabelą. 

Mocowanie rusztów - zatrzaskowe w 8 punktach na każdy metr bieżący koryta oraz blokada 

poprzeczna w ilości 2 szt. na każdy metr bieżący odwodnienia. 

 

Uzupełnienie systemu stanowią studzienki, syfony, ścianki czołowe, oraz blokady i śruby do 

wybranych rusztów. 

 

Zabudowę wykonać należy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazówkami 

przekazanymi przez producenta/dostawcę materiałów. Łączenie koryt za pomocą systemu 

pióro-wpust. Po zabudowaniu ciągu odwodnienia połączenia należy wypełnić trwale 

elastyczną masą uszczelniającą. 

 

W przypadku chęci zastosowania innego niż powyższe rozwiązania, należy stosować 

materiały o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i przedstawić stosowne 

dokumenty projektantowi i inspektorowi nadzoru w celu zatwierdzenia. 

FASERFIX KS 150 typ 020 

Długość minimalna 1000 mm 

Minimalna szerokość całkowita 210 mm 

Minimalna grubość ścian bocznych 30 mm 

Minimalna grubość dna koryta 50 mm 
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Minimalna szerokość hydrauliczna 150 mm 

Minimalna wysokość całkowita 315 mm 

Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 310 cm2 

Masa koryta 69,6 kg/m 

ruszt żeliwny, szczelinowy SW 132/18, czarny, kl. D400 

Długość minimalna 500 mm 

Szerokość minimalna 199 mm 

Minimalna grubość rusztu w miejscu podparcia  20 mm 

Minimalna powierzchnia wlotowa 629 cm2 

Masa 5,3 kg 

 

Wykonanie drenażu 

Każdy dren układać w wykopie nad przewodami KD, lub jak nie ma pod drenażem rury 

KD to w gruncie zgodnie z planem i przekrojem br. drogowej. Przewody układać 0,30 - 

0,75m poniżej poziomu pobocza utwardzonego. Układanie i montaż wykonać zgodnie z 

instrukcją montażu producenta. 

Rury drenarskie należy układać na wyrównanej warstwie piasku grubego lub 

średniego, bez kamieni i innych elementów mogących uszkodzić drenaż.  

Strefa otaczająca przewody drenażu wypełniona będzie obsypką filtracyjną o 

współczynniku wyższym od wodoprzepuszczalności drenowanego gruntu.  

Przyjąć żwir o średnicy ziaren wynoszącej około 16-31,5 mm  

Rury ochronne 

- Przejście przewodu KD DN450 pod płytą drogi kołowania wykonać w rurze osłonowej 

stalowej dzxe 711,0x11,0 mm. Końce rury uszczelnić za pomocą manszety typu U f-my 

Integra Gliwice. 

Rury osłonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2.  

Prowadzenie rury w rurze osłonowej za pomocą płozy typ ZR h=35 mm 9 komplety po 13 

elementów, f-my Integra Gliwice rozstaw co 1,5 m oraz na końcach rury w odległości 15 cm. 

- Przejście przewodu KD DN400 pod płytą drogi kołowania wykonać w rurze osłonowej 

stalowej dzxe 610,0x11,0 mm. Końce rury uszczelnić za pomocą manszety typu U  

f-my Integra Gliwice. 

Rury osłonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2.  

Prowadzenie rury w rurze osłonowej za pomocą płozy typ ZR h=35mm 10 komplety po 11 

elementów, f-my Integra Gliwice rozstaw co 1,5 m oraz na końcach rury w odległości 15 cm. 
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- Przejście przewodu KD DN160 pod płytą drogi kołowania wykonać w rurze osłonowej 

stalowej dzxe 273,0x7,1 mm. Końce rury uszczelnić za pomocą manszety typu  

N f-my Integra Gliwice. 

Rury osłonowe z zabezpieczeniem antykorozyjnym WM i ZO2.  

Prowadzenie rury w rurze osłonowej za pomocą płozy typ BR h=35mm komplety i elementy 

zgodnie z profilem, f-my Integra Gliwice rozstaw co 1,5 m oraz na końcach rury w odległości 

15 cm. 

Kruszywa i odtworzenie nawierzchni 

Dla poszczególnych elementów robót należy użyć następujących materiałów: 

• piasek gruby lub średni dobrze uziarniony na podsypkę i obsypkę według PN-B-

11113:1996 oraz żwir 16-32 mm na obsybkę drenażu 

2.5. Składowanie materiałów 

Rury   

Rury powinny być składowane tak długo, jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. Przy 

układaniu wielu paczek w sterty ramy opakowań powinny pokrywać się w pionie. Rury 

powinny być podparte na całej długości. Wysokość podkładów powinna uwzględniać 

maksymalną średnicę kielicha. 

Rury należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża Wiązki rur lub rury 

luzem należy przechowywać na stabilnym i równym podłożu. Gdy rury są składowane luzem, 

należy zastosować boczne wsporniki i podkłady drewniane o szerokości min. 10 cm i w 

odstępach od 1 do 2 m. Wysokość składowania 1 m. 

Warstwy rur należy układać naprzemiennie. Kielichy rur powinny być wysunięte tak, aby 

końce rur w wyższej warstwie nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. Rury o różnych 

średnicach składować oddzielnie. Końce rur zabezpieczać deklami.  

Elementy studni. 

Elementy studni składować  na wyrównanym podłożu, powierzchni nieutwardzonej 

pozbawionej przedmiotów o ostrych krawędziach, pod warunkiem, że nacisk przekazywany 

na grunt nie przekracza 0,5 MPa.  

Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub 

pojedynczych kręgów. 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania 

powinna być utwardzona i odwodniona. 

Kruszywo 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 

zabezpieczający  przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 

kruszyw. 
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3.  SPRZĘT 

Sprzęt do wykonania robót. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót przewidzianych w projekcie powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, łaty, taśmy stalowe i ruletki, 

• ciągnik kołowy 

• samochód skrzyniowy 

   samochód samowyładowczy 

• sprężarka  

• spycharka gąsienicowa 

• zagęszczarka wibracyjna, spalinowa  

• wciągarka ręczna 3-5 t 

• betoniarka wolnospadowa elektryczna 

• drobny sprzęt montażowy 

- urządzenie umożliwiające wykonanie przejścia rurociągów pod istniejącymi przeszkodami , 

dostosowane gabarytami do możliwości transportowych na teren, gdzie będą prowadzone 

roboty 

Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność  sprzętu będzie 

gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący 

własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

4. TRANSPORT 

Materiały na budowę powinny być przewożone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 

zasadami BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, wskazaniami Inwestora 

oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
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Materiały należy przewozić środkami krytymi, zabezpieczającymi przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Opakowania muszą być zabezpieczone przed 

przesuwaniem się. 

Przewiduje się transport zdjętego humusu na składowisko przyobiektowe w celu jego 

późniejszego wykorzystania. 

Grunty z wykopów oraz piasek na podsypki, a także mieszankę do stabilizacji podłoża należy 

przewozić taczkami w sposób uniemożliwiający wysypywanie się przewoźnego materiału na 

istniejące nawierzchnie. 

 W wypadku wystąpienia zanieczyszczania nawierzchni oraz trawników materiałem 

Wykonawca podejmie środki w celu uprzątnięcia materiału oraz uniemożliwienia dalszego 

zanieczyszczania dróg lub poniesie koszty  tych czynności wykonanych przez odpowiednie 

służby lub innych Wykonawców. 

Środki transportu 

Przy realizacji inwestycji należy zastosować następujące środki transportu: 

-   samochód samowyładowczy do 5 t 

-   samochód skrzyniowy do 5 t 

-   środek transportu do mieszanki betonu. 

Transport rur 

Załadunek i rozładunek rur powinien być prowadzony ze szczególną uwagą. W zależności 

od obciążenia mogą to być operacja prowadzona ręcznie lub za pomocą odpowiedniego 

sprzętu. Przy załadunku i rozładunku dźwigiem należy pamiętać o stosowaniu taśm 

tekstylnych w bezpośrednim kontakcie z rurą dla uniknięcia uszkodzeń mechanicznych rury. 

Podczas załadunku i rozładunku za pomocą wózka widłowego zaleca się stosowanie jedynie 

wózków z gładkimi widłami i zabezpieczenie przed uderzaniem widłami o podnoszone rury. 

Nie należy transportować rur luzem bez zapewnienia odpowiedniego podparcia. 

Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu. 

Rury mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Transport powinien być wykonywany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne 

końce wystające poza skrzynie ładunkową nie były dłuższe niż 1 m.  

Rury przewozić w pozycji poziomej, zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniem 

podczas jazdy. Zabezpieczenia przed przesuwaniem się dolnej warstwy rur, można dokonać  

za pomocą  kołków i klinów drewnianych. Przy wielowarstwowym  układaniu rur górna 

warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 średnicy 

zewnętrznej wyrobu. Należy zwrócić uwagę aby rury nie stykały się z ostrymi przedmiotami i 

nie zostały w wyniku tego uszkodzone mechanicznie. Podczas prac przeładunkowych rur nie 

należy rzucać. Kształtki w opakowaniach nieodpornych na opady atmosferyczne należy 

przewozić krytymi środkami transportu. Na materiałach z polichlorku winylu nie wolno 



BUDOWA SZTUCZNEJ DROGI STARTOWEJ NA LOTNISKU PWSZ W DEPUŁTYCZACH KRÓLEWSKICH - ETAP II 

Budowa dróg kołowania Alfa, Charlie, Delta oraz zjazdu w nieutwardzoną drogę Hotel z pomocami nawigacyjnymi 

 

13 
 

przewozić innych materiałów. W lecie transport materiałów powinien być tak wykonany, aby 

zapobiec naświetlaniu i nagrzewaniu rur i łączników. 

Rury należy transportować w oryginalnych opakowaniach dla uniknięcia ich uszkodzenia. Do 

transportu rur należy stosować płaską powierzchnię ładunkową albo pojazdy 

wyspecjalizowane. Na powierzchni ładunkowej nie powinno być materiałów posiadających 

ostre krawędzie, np. gwoździ czy tego typu nierówności. 

Transport studni 

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 

prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ułożenia elementów oraz 

zabezpieczenie styku ze ścianami środka transportowego należy stosować przekładki, 

rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów oraz cięgna z drutu do 

podkładów lub zaczepów na środkach transportowych. 

Podnoszenie i opuszczanie kręgów należy wykonać za pomocą minimum trzech lin zawiesia 

rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 

Transport włazów i innych elementów żeliwnych 

Elementy żeliwne - włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Transport kruszyw 

Kruszywa mogą  być  przewożone dowolnymi  środkami transportu w sposób 

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem, rozsypaniem i nadmiernym zawilgoceniem. 

Transport cementu i jego przechowywanie 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną 

w wymaganiach technologicznych. Transport cementu i przechowywanie zgodnie  

z BN-88/6731 -08. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Podczas robót przestrzegać przepisów BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z budową 

sieci kanalizacyjnej deszczowej. 

Roboty przygotowawcze 
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Na 7 dni przed rozpoczęciem robót wykonawca zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonywania robót wszystkich 

użytkowników urządzeń podziemnych istniejących na tym terenie. 

Przed przystąpieniem do robót należy w terenie wytyczyć geodezyjnie i trwale oznaczyć 

trasę projektowanych sieci i przyłączy , i obiektów. Oznaczenie wykonać za pomocą kołków 

osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych, oznaczeń poziomych na asfalcie. 

Roboty ziemne 

Wykopy wykonywać w sposób ręczny lub mechaniczny, zgodnie z zasadami określonymi  w 

projekcie.  Urobek odkładać na pobocze wykopów. Część wydobytego gruntu z wykopu 

powinna być rozplantowana bądź wywieziona z placu budowy. Projektuje się wykopy otwarte 

o ścianach pionowych, umocnionych za pomocą płyt wykopowych lub przy zastosowaniu 

szalunku tradycyjnego z wyprasek w układzie poziomym. Zastosowany szalunek musi 

umożliwiać jego sukcesywne podnoszenie lub demontaż od dołu w miarę wykonywania 

zasypki. Deskowanie ścian wykopu należy prowadzić w miarę jego pogłębiania. 

Dno wykopów powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. 

Szerokość wykopu powinna zapewnić wolną przestrzeń co najmniej 30 cm po obu stronach 

przewodu i uwzględniać miejsce na obudowę wykopu.  

Podłoże wykonać z podsypki z piasku o grubości określonej w dokumentacji lub ustalonej 

przez inspektora nadzoru. Podsypka i obsypka rur z piasku grubego i średniego, dobrze 

uziarnionego.  

Rury należy układać tak, aby podparcie ich było jednolite. Materiał podsypki nie może 

zawierać cząstek o wymiarach powyżej 20 mm oraz ostrych kamieni lub innego materiału 

łamanego. Po ułożeniu rur należy wykonać obsypkę z piasku do wysokości co najmniej 30 

cm nad  powierzchnią rury. Wielkość cząstek poniżej 60 mm, bez ostrych kamieni. Następnie 

wykonać zasypkę. Do zasypki wykopu wykorzystać grunt rodzimy, jeśli maksymalna 

wielkość cząstek nie przekracza 60 mm. Zagęszczanie obsypki i zasypki powinno odbywać  

się warstwami o grubości 10 - 30 cm, równomiernie po obu stronach rury ubijakami 

spalinowymi. 

Pod jezdnią piaskiem o uziarnieniu j.w. z zagęszczeniem zasypki warstwami do wskaźnika 

zagęszczenia Is = 1,00 oraz Is = 0,98 od głębokości 1,2 m w dół,  

W pasie zieleni gruntem rodzimym i zasypkę bez ostatniej warstwy około 0,20 m zagęścić do 

wskaźnika zagęszczenia Is≥ 0,90. 

Wymagany stopień  zagęszczenia warstw gruntu pod drogami wynosi 95% ZPPr.  Podczas 

prac wykonawczych należy zwrócić  uwagę  na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem 

podczas wypełniania i zagęszczania wykopu.  

Wykopy i ich zabezpieczenie wykonać zgodnie z BN-83/8836-02 "Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte pod przewody wodociągowe i kanalizacyjne." Wykopy chronić przed zalewaniem 

wodą. Roboty prowadzić w wykopach suchych.  

Roboty obejmują wykonanie: 
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a/  odtworzenia dla potrzeb Dokumentacji Projektowej: 

• punktów osi trasy, 

• reperów roboczych, 

b/ uzupełnienia osi trasy dodatkowymi punktami, 

c/ wyznaczenia dodatkowych punktów osi w rejonie obiektów i założenie reperów roboczych 

przy tych obiektach, 

Humus i nawierzchnię istniejącą należy zdjąć na głębokość jego zalegania, to jest średnio 

20-30 cm. W miejscach, gdzie warstwa humusu jest grubsza niż powyżej założona, należy ją 

zdjąć na pełną głębokość zalegania. Zdjęty humus należy składować w regularnych 

pryzmach. Materiał rozbiórkowy drogi należy składować w regularnych pryzmach w 

wyznaczonym do tego miejscu. Miejsca składowania humusu i destruktu powinny być przez 

Wykonawcę tak dobrane, aby humus i destrukt był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 

zagęszczaniem. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby 

uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonawca przedstawi do akceptacji przewidywany sposób 

odwodnienia wykopów oraz sprzęt do tego przewidziany. 

Po zakończeniu robót związanych z zasypką wykopów należy odtworzyć istniejącą zieleń i 

nawierzchnię zgodnie z dokumentacją. 

Roboty montażowe  

Montaż i układanie rur w gruncie wykonać zgodnie z „Instrukcją układania i montażu” 

opracowaną przez producentów systemów. 

W miejscach złączy wykonać dołki montażowe. 

Układanie przewodów prowadzić w temperaturze wyższej niż 5°C. Przewody układać na 

uprzednio przygotowanym podłożu ze spadkami wg rysunków. 

Rury układa się na stabilnym podłożu, na podsypce, w sposób eliminujący odkształcenia 

kielicha. Materiał podsypki i obsypki nie powinien zawierać kamieni. 

Materiał zasypowy oraz sposób jego zagęszczenia dobiera się w zależności od lokalnych 

warunków gruntowo-wodnych, projektowanego przykrycia oraz obciążenia. 

W miejscach złączy kielichowych wykonać dołki montażowe o głębokości 10 cm dla 

umożliwienia prawidłowego wykonania złącza.  

Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 

pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania 

prób szczelności. Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju 

betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
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Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 

końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 

System kanalizacji zewnętrznej posiada system uszczelnień, oparty na prostych i 

funkcjonalnych połączeniach kielichowych z uszczelkami. Uszczelki są fabrycznie mocowane 

przez producenta w specjalnie wyprofilowanych rowkach kielichów.  

Wykonanie połączenia ułatwiają oznaczenie fabrycznie przygotowane fazowania bosego 

końca rury oraz oznaczenie głębokości wsunięcia. Uszczelki nie są fabrycznie smarowane 

środkiem poślizgowym. Smarowanie uszczelek powinno nastąpić na placu budowy tuż przed 

montażem Zawsze, gdy mowa o środku poślizgowym, należy stosować środki profesjonalne, 

zatwierdzone do stosowania do uszczelek gumowych i tworzyw. Wykluczone jest stosowanie 

pasty BHP. Ewentualne zastępcze środki poślizgowe należy stosować w rozcieńczeniu min. 

10-krotnym. Powinny one tracić właściwości poślizgowe po zamontowaniu. 

Rury układać należy na wcześniej przygotowanym podłożu. Wyrównane dno wykopu 

wypełnia się materiałem podsypki, którą następnie należy wyrównać w taki sposób, by jej 

górna powierzchnia była zgodna z projektowanym spadkiem rurociągu. Warstwa sypkiego 

materiału podsypki o grubości minimum 10 cm powinna być niezagęszczona dla 

swobodnego i lepszego ułożenia rur i ich połączeń kielichowych. 

Niedopuszczalne jest pozostawienie nierównej warstwy wyrównującej – prowadzi to do 

powstawania pustek oraz nierównego ułożenia dna przewodu Wykop zasypujemy 

równomiernie z równoczesnym wyrównywaniem, co jednocześnie przygotowuje wykop do 

pierwszego zagęszczenia Wypełnianie wykopu bez zagęszczenia może spowodować 

przesunięcie przewodu i powstanie pustek. 

Obsypkę materiałem sypkim wykonujemy warstwami nie grubszymi niż 30 cm. Dla rur 

o średnicach DN ≤ 500 mm pierwsza warstwa obsypki nie powinna przekroczyć połowy 

średnicy rury. Związane jest to z koniecznością dokładnego obsypania i zagęszczenia 

gruntu w tzw. pachwinach rury. Prawidłowe zagęszczanie rozpoczyna się od ubijania nogami 

piasku wzdłuż przewodu, po czym następuje zagęszczanie maszynowe z boku. 

Studzienki kanalizacyjne 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z projektem. 

Dla studni betonowych przewidzieć izolację : 

izolacja stropu oraz zewnętrznych powierzchni ścian prefabrykowanych – Abizol R+P, 

wzmocnienie powierzchni kinet preparatem Penetron LFH w ilości łącznej 0,2 l/m2. 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

-  studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) 

dnie wykopu lub przygotowanym fundamencie betonowym (zgodnie z projektem) 
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-  studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

Wykonawca odpowiedzialny za montaż włazu powinien każdorazowo dostosować sposób 

montażu do konkretnego rozwiązania konstrukcji nawierzchni utwardzonej.  

Przed montażem należy sprawdzić, czy żaden element nie jest uszkodzony. W żadnym 

wypadku nie należy montować uszkodzonych elementów. 

Przed montażem podstawy separatora ułożyć warstwę betonu C8/10 (grubość warstwy 13 

cm) i świeżej zaprawy cementowej marki 10  - warstwa grubości 2 cm. 

Separator dostosowany do projektowanego zagłębienia. Montaż separatora zgodnie z DTR 

Producenta. 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrolę wykonania i badania przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 

"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" 

Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określonymi w przepisach szczegółowych oraz zaakceptowanymi 

przez Inwestora. 

Kontrola wykonania kanalizacji polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. 

Należy sprawdzić: 

wytyczenie osi przewodu, 

• sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z atestami, aprobatami i normami,  

• szerokość wykopu,  

• głębokość wykopu, -odwadnianie wykopu,  

• szalowanie wykopu, 

• zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, odległość od budowli sąsiadującej,  

• zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, rodzaj rur i kształtek,  

• rodzaj podłoża,  

• składowanie rur i kształtek, 

• sprawdzanie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
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• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową ułożenia przewodów i studzienki, 

sprawdzenie prawidłowości ułożenia i uszczelnienia przewodów,  

• badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  

• sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

 

Kontrolę poprawności wykonania rurociągów grawitacyjnych przeprowadza się, wykonując 

próbę szczelności rurociągu (zgodnie z zaleceniami PN-EN 1610) Po zmontowaniu rurociągu 

należy wypełnić wykop (pozostawiając odkryte złącza), aby ciężar gruntu ustabilizował rury 

przed przeprowadzeniem próby szczelności. Należy również upewnić się, czy wszystkie 

kształtki (kolana, trójniki, redukcje), a zwłaszcza zaślepki są właściwie wzmocnione, 

zabezpieczone.  

Po przeprowadzeniu próby szczelności wypełnić wykop w obszarze połączeń ręcznie, do 

poziomu odrobinę wyższego niż górna powierzchnia rury, uważając, żeby grunt stosowany 

do zasypki nie zawierał kamieni. Udeptać zasypkę. Dalsze prace należy wykonywać zgodnie 

z obowiązującymi normami 

Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

1. odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu  nie 

powinno wynosić więcej niż  +- 5 cm, 

2. odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10 cm, 

3. odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 3 cm, 

4. odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać +- 5 cm, 

5. wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 

powinien być zgodny z projektem, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar wykonanych robót sporządza się w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w 

kosztorysowaniu. 

Przedmiary robót sporządza się zgodnie z następującymi zasadami: 

1. długość rurociągu mierzy się wzdłuż jego osi, 

Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

m      - dla montażu rur i prób szczelności z dokładnością do 0,01 
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szt    - dla armatury i kształtek z dokładnością do 1 

m3    - dla wielkości wykopów z dokładnością do 0,01 

m2    - dla wykonywanej nawierzchni z dokładnością do 0,01 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór przeprowadzić zgodnie z:„Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci 

Wodociągowych" - Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL - Zeszyt 3. 

Odbiór techniczny robót składa się z odbioru technicznego częściowego dla robót 

zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 

Roboty prowadzić  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401). Roboty muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

przepisów i wytycznych producentów. Nie wyszczególnienie w niniejszej specyfikacji 

jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 

Przed zasypaniem rurociąg winien być  zinwentaryzowany przez uprawnionego geodetę  i 

naniesiony na mapy sytuacyjne będące w zasobach. 

Odbiór wykonanych robót powinien być  przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu. 

Odbiór techniczny częściowy 

Badania przy odbiorze częściowym: 

• zbadanie zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją 

geodezyjną, 

• zbadanie podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, 

• zbadanie podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, 

• zbadanie materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu 

• zbadanie szczelności przewodu. 

Wyniki badań należy wpisać do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną  oraz certyfikatami i deklaracjami zgodności z 

normami i aprobatami technicznymi, a także atestami higienicznymi dotyczącymi rur jest 

przedłożony do odbioru technicznego częściowego. Odbiór częściowy stanowi podstawę do 

zasypania odebranego odcinka rurociągu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze technicznym - częściowym przewodu, 

zgłosić  Inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić  dokonanie próby i 

sprawdzenia przewodu, zapewnić  geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować 

dokumentację powykonawczą. 
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Odbiór techniczny końcowy 

Badania przy odbiorze końcowym: 

• zbadanie zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 

powykonawczą, 

• zbadanie zgodności protokółów odbioru: próby szczelności, wyników badań  

bakteriologicznych oraz wyników 

stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

• zbadanie wykonania studzienki rewizyjnej, 

• zbadanie szczelności przejść przez przegrody, 

Wyniki badań  należy wpisać  do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów  

częściowych, projektem, wynikami badań bakteriologicznych, wynikami stopnia 

zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas 

spisywania protokółu odbioru końcowego, na podstawie którego przekazuje się  Inwestorowi 

wykonany przewód przyłącza wodociągowego. Do dziennika wpisać wykonanie odbioru 

końcowego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany złożyć oświadczenia: 

• o wykonaniu rurociągu zgodnie z projektem i ST oraz powołanymi normami i przepisami. 

• o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne: Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych; Warunki techniczne Wykonania 

PN-ENV 1046 Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Systemy do przesyłania wody i 

ścieków na zewnątrz konstrukcji budowli. 

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

PN-87/H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie  

BN-84/6774-02 Kruszywa mineralne. Kruszywa kamienne łamane do nawierzchni 

drogowych.  

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
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PN-B-10729 Kanalizacja – studzienki kanalizacyjne 

INNE  

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych" - Warszawa 

1994 r. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003  r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

"Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych" Wymagania Techniczne 

COBRTI INSTAL. Zeszyt 3 

Instrukcje montażu opracowane przez producentów materiałów i urządzeń 

System kanalizacji zewnętrznej z rur spełnia wymagania następujących norm i aprobat 

technicznych:  

-rury ze ścianką litą i kształtki – PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z 

tworzyw sztucznych do bezciśnieniowej podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 

nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i 

systemu”,  

uszczelki - PN-EN 681-1:2002 „Uszczelnienia z elastomerów. Wymagania materiałowe 

dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. Część 1: Guma” wraz ze 

zmianą PN-EN 681-1:2002/A3 lub PN-EN 681- -2:2003 „Uszczelnienia z elastomerów. 

Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających. 

Część 2: Elastomery termoplastyczne” wraz ze zmianą PN-EN 681-2:2003/A 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r-Prawa Budowlane (Dz.U. nr.89 poz.414-tekst jednolity Dz.U.z 

2006r. nr.156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami).  

-PN-G-02318:1994- Studnie wiercone-Zasady projektowania, wykonania i odbioru  

-PN-93/G-02319-Studnie wiercone- Rury pełne i filtrowe z PVC - Wymiary i wymagania 

ogólne  

-PN-88/B-6715-Stunie wiercone – Piaski i żwiry filtracyjne  

-PN-G-02321:1997-Studnie wiercone-Obudowa i wyposażenie-Wymagania  

- Wyznaczenie parametrów hydraulicznych wód podziemnych na podstawie pompowań 

próbnych. Z. Siwek i M. Mańkowski  

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002 r. Nr 147,  

poz. 1229). 
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Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 

późn. zm.). 

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. Z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. - w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej  

(Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE(Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 

polskich jednostek  

organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i 

formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, 

poz.1650).Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, 

poz. 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie  

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 
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PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 

wody. Polietylen (PE). Część 5:  

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. 

Terminologia. 

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania. 

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-93/C-89218 Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich  

części składowych. 

Inne dokumenty 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych - zeszyt 3 - COBRTI 

INSTAL-Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE, 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych- zeszyt 9 - COBRTI 

INSTAL-Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania rur PVC-U i PE, 

 

 

 

 

 
 

 


