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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 00.

1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t przy realizacji inwestycji pn: ,Przebudowa budynku dydaktycznego Panstwowej Wyzszej Szkoty
Zawodowej w Chetmie”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi (SST) .

Ogolny zakres robot do wykonania w ramach niniejszego przedsiewzigcia wraz z numerami specyfikacji oraz
kodami CPV obejmuje:

NR SPEC. KOD CPV ZAKRES ROBOT

1.B-01 45100000-8 Roboty przygotowawcze

2.B-01 45110000-1 Roboty rozbiorkowe

3.B-01 45262522-6 Roboty murowe

4.B-01 45421100-5 Stolarka okienna i drzwiowa

5.B-01 45410000-4 Tynkiioktadziny wewnetrzne
45331200-9

6.B-01 45442100-8 Malowanie, oktadziny Scian

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét sktada sie z cze$ci ogélnej zwanej Ogoing Specyfikacija
Techniczng (ST) i z czeSci szczegotowej zwanej Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST).

Zakres robot przewidziany do wykonania zostat ujety w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, ktére
nalezy stosowac fgcznie z Ogding Specyfikacjg Techniczna.

1.3.1 Informacje o terenie budowy

Zagospodarowanie placu budowy powinno obejmowac

- ogrodzenie wysokosci min 1,5 m

- opomiarowanie energii elektrycznej i wody

- urzadzenia socjalno bytowe

- urzadzenie drég dojazdowych, p-poz, ktadek i zadaszen

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcq catos¢ techniczno- uzytkowaq wraz z instalacjami i urzadzeniami,

3



c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace

maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecow przemystowych i

innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym
czesci przedmiotdw sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdInosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatoSci technicznej, przewidziany do przeniesienia w
inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre$lonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.7. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.4.8. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.

1.4.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod Smietniki.

1.4.10. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajacy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.



1.4.13. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw cze$ciowych i koricowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktdrym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajacq jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtadciwosci okre$lonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.19. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.20. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.21. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznos$ci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

1.4.22. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.23. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.24. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowq
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.25. rejestrze obmiardw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
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ponumerowanymi stronami, stuzacq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegajq
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.26. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobdéw budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.27. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacijg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.28. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.29. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.30. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem
dokumentacji projektowe.

1.4.31. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

1.4.32. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumiec¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacii.

1.4.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w
Wspdlnym Stowniku Zaméwien

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.36. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.37. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.
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1.4.38. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
;<dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.39. przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy
opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

1.4.40. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.41. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i rob6t budowlanych.

1.4.42. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okre$lonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjq nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, Sciste przestrzeganie
harmonogramu robdt, jako$C ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow
gtéwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j i
dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentagii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci
wymieniona w ,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sig, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony

srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0séb lub
wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

) Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

2
a
b

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji

rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru
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i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8.0graniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdlnoSci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe; i
samorzadowej, ktdre sq w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie
informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

1.5.12. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.
Koszt wybudowania objazdow (przejazdow i organizaciji ruchu) obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienia z Inspektorem nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inspektorowi nadzoru wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu prac,
- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zasadami bezpieczenstwa ruchu,
- przygotowanie terenu,
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni chodnikow, barier i oznakowan.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdow i organizacji ruchu) obejmuije:
- 0Czyszczenie, przestawienie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych i barier,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,
- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



2.0. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania Ilub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spemia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialdw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacije zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogoine lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukofczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagarn umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robot, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robdt i byty dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow materiatéw do
wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ péznie;
zmieniany bez jego zgody.

4.0. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad
drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czeSci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o
wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, lub kontraktem oraz za

jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
rob6t okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pi$mie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach

I wytycznych.
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Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,

- rodzaje i iloS¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwo$cig zapewniajgcq
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych.

Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogq wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co
do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej
woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich
wyniki do akceptaciji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej

jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z dokumentacjq
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wkasciwych przepisow i
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajq deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub

4. aprobatg technicznag, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
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certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajdujq sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktdrych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny

jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentaciji projektowe;,

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonograméw robot,

» terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

* zgtoszenia i daty odbiordw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

« zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowey,

« dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

« dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacije o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoSci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w

14



programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione
na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg projektowq i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedq
wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich
rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robot
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okre$lania ilosci rob6t podane sq w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.
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8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koicowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robé6t oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu rob6t. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetiajacych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych
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robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetiajace lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
Z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koricowy) robét”.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:

* robocizne bezpo$rednig wraz z narzutami,

« warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
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* koszty po$rednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Srodowiska

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych, (tom I, Il, 1ll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

SPEC. TECH.B-01
KOD CPV 4510000-8

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg prace przygotowawcze.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
rob6t wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

1. Ustawienie ogrodzenia przestawnego ocynkowanego

2. Rozbiorka ogrodzenia przestawnego ocynkowanego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY
Materiatami zastosowanymi w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg prefabrykowane elementy
ogrodzeniowe z siatki.

3.0. SPRZET

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet- zaleznie od uznania wykonawcy.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakoSciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4.0. TRANSPORT

Uzywane pojazdy, poruszajgce si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace

przepisow i ruchu drogowego.

Zatadunek jak i wytadunek materiatdbw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkow ostrozno$ci i
bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy robotach rozbidrkowych.

Transport powinien by¢ jak okres$lono w specyfikaciji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
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pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy: teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno- kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie,

zapewni¢ zaplecze socjalno- bytowe dla pracownikéw

- przygotowac elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, magazyn sprzetu,
narzedzi, itp.,

- zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

- wyznaczy¢ teren do sktadowania rozebranych elementow .

Na budowie powinna znajdowaé sie w 0znaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonéw alarmowych.

5.2. Srodki ochrony pracownikow

Robotnicy zatrudnieni powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronng, narzedzia reczne powinny by¢ mocno
osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik robot zobowigzany jest poinformowac pracownikéw o
sposobie wykonywania robdt i warunkach bezpieczenstwa pracy.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakoSci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletno$ci wykonania robot.
Ogdlne zasady kontroli jakoSci rob6t podano w ogolnej specyfikacjiw wymaganiach ogdlnych.

7.0. OBMIAR

Jednostkami obmiarowymi sa;

- ustawienie i rozbidrka ogrodzenia - [m]

llo§¢ robdét okreSla sie na podstawie dokumentacji  wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robot na podstawie wynikéw ogledzin,
pomiaréw i badan jako$ciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

- dokumentacje projektowg

- $Swiadectwa jakosci materiatow, atesty,

- protokoty dokonanych pomiarow

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakoSci i wartosci.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogdlne”

9.2. Cena jednostki obmiarowe;
Cena prac przygotowawczych obejmuije:
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- ustawienie i rozebranie elementow ogrodzenia,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot zatwierdzona przez
Zamawiajacego

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, pdz. 844)

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001
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ROBOTY ROZBIORKOWE

SPEC. TECH.B-01
KOD CPV 45110000-1

1.0.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rozbidrek wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robdt wchodza;

1. Rozbidrka istniejacych scianek dziatowych
2. Wykucie otworu drzwiowego

3. Odbicie tynkow wewnetrznych

4. Wywiezienie gruzu

5. Transport ztomu samochodem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY
Dla rob6t wg SST materiaty nie wystepuja.

3.0. SPRZET

Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet np. samochdd samowytadowczy do 5 t, mioty pneumatyczne i
udarowe, mioty kujgce reczne czy sprzet pomocniczy- zaleznie od uznania wykonawcy.

Sprzet stosowany do rozbidrek powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosSciowych robot i
przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4.0. TRANSPORT

Gruz i inne elementy wywiez¢ samochodami samowytadowczymi. Gruz nie przedstawia warto$ci jako materiat
budowlany. Uzywane pojazdy, poruszajace sie¢ po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania
dotyczace przepisdw i ruchu drogowego.

Zatadunek jak i wyladunek materiatdw z rozbiorek musi odbywa¢ si¢ z zachowaniem wszelkich Srodkdéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.

22



Transport powinien by¢ jak okres$lono w specyfikaciji, badz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przewozony fadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

teren oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,

-zdemontowac istniejace zasilanie w energie elekiryczng, instalacje teletechniczng i wodno- kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejace uzbrojenie,

zapewni¢ zaplecze socjalno- bytowe dla pracownikow

- przygotowac elementy zaplecza budowy — pomieszczenia socjalne dla pracownikéw, magazyn sprzetu,
narzedzi, itp.,

- Zgromadzi¢ narzedzia i sprzet.

- wyznaczy¢ teren do sktadowania rozebranych elementow

Przed rozpoczeciem prac rozhidrkowych przy budynku nalezy w pierwszej kolejnosci przygotowaé oraz
zabezpieczyc¢ teren wokot obiektu.

W miejscu wykonywania robdt rozbiérkowych oprocz programu robot i zarzadzenia lub pozwolenia na ich
prowadzenie powinien znajdowac sie dziennik robot. Zawiera on: oznaczenie nieruchomosci, kiedy i przez
kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbiérki, opis srodkow zabezpieczajacych przeznaczonych do
uzycia w czasie trwania robot.

Na budowie powinna znajdowac sie¢ w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefondw alarmowych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Warunkami technicznymi prowadzenia i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz rozbiérkowych, a
takze wszelkich innych obowigzujacych w tym zakresie;

- Pod $cistym nadzorem technicznym przez osoby posiadajgce uprawnienia do prowadzenia samodzielnej
funkcji technicznej w budownictwie;

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r.;

- Przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST 00 ,Wymagania ogoine".

Roboty rozbioérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktorych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Materiaty rozbiérkowe nalezy na biezaco usuwac ze stanowiska pracy na wskazane sktadowiska.

Przed przystgpieniem do prac zapozna¢ pracownikow z rodzajem i zakresem robot, przeprowadzi¢
przeszkolenia ogdlne pod wzgledem bezpieczenstwa pracy i przepisow BHP.

Wybdr szczegotowej technologii prowadzenia robét rozbidrkowych nalezy do Wykonawcy.

Po zakonczeniu rozbiorek przeprowadzi¢ roboty porzadkowe. Teren wyréwnac i uporzadkowac.

5.3. Srodki ochrony pracownikéw

Robotnicy zatrudnieni przy rozbidrkach powinni by¢ zaopatrzeni w odziez ochronna, narzedzia reczne powinny
by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach i stale utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystgpieniem do prowadzenia robét rozbiérkowych kierownik robot zobowigzany jest poinformowaé
pracownikdw o sposobie wykonywania robot i warunkach bezpieczenstwa pracy.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w specyfikacjach
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technicznych lub przez inspektora nadzoru. W cenie za wykonanie robot rozbiérkowych Wykonawca winien
uwzglednic optaty za sktadowanie materiatow z rozbiorki.

5.4. Przebieg robét rozbidrkowych

Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukcji.
Usunigcie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznos$ci elementéw przylegtych.

Rozbiorke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementow wykorczenia oraz scianek
dziatowych. Nastepnie rozbiera sie elementy betonowe.

Przed przystgpieniem do demontazu instalacji nalezy je odigczy¢ od sieci miejskich.

Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie.

Scianki szkieletowe, z ptyt widrowo-cementowych, pil$niowych, widrowych itp., przed rozbiérka wymagaja zbicia
tynku. Nastepnie zdejmuje sie ptyty i rozbiera szkielet nosny.

Elementy z betonu, trudne do usuniecia mtotami recznymi i mtotami pneumatycznymi, tnie sie tarczowymi (
diamentowymi ) lub linowymi pitami do betonu przy zachowaniu wytycznych technicznych producenta sprzetu
tngcego oraz zasad bhp.

« warstw silnie ztgczong z podtozem pape zrywa si¢ przy rozbijaniu podtoza.

5.4.1. Rozebranie elementéw betonowych
Rozebranie elementéw betonowych polega na ich skuciu, posortowaniu uzyskanego materiatu i utozenia w
wyznaczonym miejscu (materiat przeznaczony do wywiezienia).

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (fomy,
kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elekiryczne,
rusztowania) pod warunkiem Zze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt,
zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

5.5.Zapisy w Dzienniku Budowy

Przebieg robo6t rozbidrkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku budowy, ktory oprocz danych
porzadkowych powinien podawac:

- kolejno$¢ i sposdb wykonywania robdt,

- protokolarne stwierdzenie, czy $ciany, stropy, schody i dach oraz inne czesci budynku, na ktérych bedg
pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania albo drabiny, majg dostateczng wytrzymato$¢,

- opis $rodkow zabezpieczajacych, ktore zostaty uzyte przy rozbiorce,

- opis okolicznosci towarzyszacych rozbidrce i majacych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi
prowadzacych rozbiorke.

5.6. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe powinien prowadzi¢ kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i do$wiadczeniu oraz
zatrudnia¢ robotnikdw obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez caty czas trwania robét nalezy pilnowaé, aby
na teren rozbidrki nie wchodzity osoby postronne.

Przed przystapieniem do rozbiorki - trzeba opracowaC program rozbidrki ,a zatoge zapozna¢ z nim oraz z
bezpiecznymi sposobami wykonywania robot rozbiorkowych.

Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki oraz mozliwos¢ przywalenia
pracownikow gruzem.

Kierownik robot powinien wskazywa¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan, zrzucania gruzu i wystajacych
czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzi¢ na
stropach, pomostach i schodach.

Nalezy odtaczy¢ od sieci migjskich wszystkie instalacje.

Teren robot rozbidrkowych ogrodzi¢ i 0znaczy¢ tablicami ostrzegawczymi.

Robotnicy zatrudnieni przy rozbiorce powinni legitymowac sie $wiadectwem dopuszczenia do pracy na
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wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub
pomostem rusztowania wyposazeni w pasy z ling dtugosci do 3 m, kitorg przywigzuje sie do mocnej czesci
$ciany, rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do $ciany.

5.7. Przechowywanie gruzu na placu budowy

Dopuszcza sie sktadowanie czasowe gruzu na terenie budowy w asortymencie i ilosci nie pozostajacej w
sprzecznosci z obowigzujacymi odpadami. Sktadowisko tymczasowe odpadéw na placu budowy powinno by¢
zlokalizowane w sposob zapewniajacy swobodny wywdz gruzu z terenu i nie naruszajacy interesu 0sob
trzecich. Nie dopuszcza sie skfadowania gruzu i zdemotowanych elementdw konstrukcji na istniejgcych
elementach nosnych.

5.8. Wywoz gruzu z terenu budowy

Wykonawca musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace, ze gruz z terenu budowy w odpowiedniej ilosci i
asortymencie zostat ztozony w miejscu do tego przeznaczonym a je$li zachodzi taka konieczno$¢ -
zutylizowany. W przypadku wystepowania gruzu lub odpadéw niebezpiecznych nie wolno ich sktadowa¢ na
placu budowy a Wykonawca musi wskaza¢ do transportu osoby posiadajace stosowne zezwolenia w tym
zakresie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania rob6t rozbidrkowych.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ogdlnej specyfikacji w wymaganiach ogoinych.

Sprawdzenia jako$ci robot polega na wizualnej ocenie wykonania rozbiorek, usuniecia gruzu i pozostawienie
w czystosci miejsc rozebranych.

Poszczegolne etapy wykonania rob6t rozbiérkowych powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

7.0. OBMIAR

Jednostkami obmiarowymi sa;

- Odbicie tynkdw wewnetrznych- [m]

— Rozbiérki posadzek, oktadzin $ciennych, pokrycia z papy — [m2]

- Wywiezienie gruzu- [m3]

— Opfata za sktadowanie gruzu - [t]

llo§¢ robdt okreSla sie na podstawie dokumentacji ~ wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Zamawiajgcego i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakoriczeniu robot na podstawie wynikéw ogledzin,
pomiaréw i badan jako$ciowych.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ nastepujace dokumenty :

— dokumentacje projektowg

- $Swiadectwa jakosci materiatow, atesty,

~  protokoty dokonanych pomiaréw

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

9.0.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera
mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00 "Wymagania ogdine".
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wyburzenia i rozebrania obejmuje:
- rozebranie i wyburzenie elementow obiektow budowlanych,
- wywiezienie materiatow z rozbiorki i opfata za ich utylizacje
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robdt.

Cenalm’ wykonania robdt obejmuje:

- demontaz posadzek,

— utozenie zdjetego podtoza we wskazanym miejscu,

—  zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki.

Cena 1 mb wykonania robdt obejmuije:

- wykucie podokiennikow i skucie tynkow,

- zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki,

- wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki

Cena 1 m3 wykonania robot obejmuje:

- zatadunek materiatu z rozbiorki na $rodki transportowe,
- transport na przewidziang odlegto$¢,

- wytadunek ze Srodkow transportowych.

10.0. UWAGI SZCZEGOLOWE
Materiaty uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier.
lloSci robot rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

11.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie MGPIB z dnia 15.12.1994 r. w sprawie warunkdw i trybu postepowania przy robotach
rozbiorkowych nie uzytkowych, zniszczonych lub nie wykonczonych obiektow budowlanych (Dz.U.Nr 92 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem rob6t zatwierdzona przez
Zamawiajgcego.

Dokumentacja budowlana wykonawcza.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844)

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiérkowych — Rozp. Min. Bud.. i
Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93 z p6zniejszymi zmianami

PN —93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych — (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

War. tech. wykonania i odbioru rob6t budowlano-montaz., tom | Budownictwo ogoine. Arkady 1988 r.
Rozporzadzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie war. i trybu postepowania przy robotach
rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub nie wykofczonych obiektow budowlanych.

Rozp. MP i PS z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz.U. z 1997 r. Nr 10, poz. 47.)
Gilewicz A., Szymariski M. T.: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. K.W.P. Bud-Ergon

Sp. z 0.0., Warszawa 1993.
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ROBOTY MUROWE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45262522-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robGt murowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie:

- wykonanie $cian w lekkiej konstrukcji aluminiowej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Scianki na profilu aluminiowym obudowane plyta gipsowo-kartonowa

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do wykonania robot potrzebny bedzie sprzet:

- urzadzenie do przygotowania zaprawy,

- specjalny dozownik i kielnia z gracq do zaprawy cienko$cienne;
- podno$nik tasmowy,

- kielnie, poziomice.

4, TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratq statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed wykonywaniem zasadniczych robot murowych nalezy:

- sprawdzi¢ wymiary istniejgcych Scian i podtog, do ktdrych bedg przylegaty nowe $ciany,
- przygotowac¢ podtoze przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy.
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6. Kontrola jakosci

6.1.Kontrola materiatow

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych a w przypadku ich braku wymaganiom
zawartym w aprobatach technicznych.

6.2. Kontrola robot

Nalezy dokonywac na biezaco kontroli wszystkich robot a w szczegolnosci robdt ulegajgcych zakryciu.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Nalezy zwrdci¢ szczegoing uwage na
staranno$C i estetyke wykonania sufitbw podwieszanych, jako elementdw wykonanych ostatecznie. Po
zakonczeniu kontroli rob6t nalezy dokona¢ wpisu do dziennika budowy.

6.2.1. Roboty murowe

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy
kazdym odbiorze rob6t zanikajacych nalezy stwierdziC ich jakos¢ w formie protokotow odbioru robot lub
wpisow do dziennika budowy.

W szczegdlnoSci sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- badanie materiatow,

- prawidtowo$¢ wigzania w murze, w stykach murdw i naroznikach,

- odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowo$ci krawedzi muru,

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie,

- poziomowos¢ warstw,

- kat pomigdzy przecinajacymi sie powierzchniami muru,

- liczba uzytych elementéw uzupetniajacych.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna powinno by¢ przeprowadzone przez porownanie gotowe;
konstrukcji murowej z projektem i SST na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Pomiar dtugosci i
wysokos$ci nalezy wykonywac¢ tadmg stalowg z doktadno$cig do | cm. Pomiar grubo$ci muréw oraz wielko$ci
odchytek w wymiarach i usytuowaniu otworéw - przymiarem z doktadno$cig do 1mm. Za wynik nalezy
przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru z trzech miejsc.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.
Sprawdzenie przez pomiar dowolnie wybranego odcinka muru tadma stalowa z podziatka milimetrowa nalezy
przeprowadza¢ tylko w murach licowych spoinowych oraz w przypadku, gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci,
czy grubos¢ spoin zostata przekroczona.

Srednia grubo$é spoiny poziomej nalezy ustala¢ przez odjecie przecietnej grubosci cegly od ilorazu wysokosci
zmierzonego odcinka muru o wysoko$ci, co najmniej 1m przez liczbe warstw. Srednia grubo$¢ spoiny
pionowej nalezy ustala¢ w podobny sposdb, mierzac poziomy odcinek muru. W przypadku razacych réznic
grubosci poszczegoinych spoin sprawdzenie ich nalezy przeprowadzi¢ oddzielnie, z doktadno$cig do 1mm, na
z gory okreslonej partii muru.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz sprawdzenie prostoliniowosci krawedzi muru

Nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach w dowolnym miejscu
powierzchni muru oraz do krawedzi muru taty kontrolnej dtugo$ci 2m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoscig
do 1Tmm wielkoSci przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia lub krawedzig muru.

Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru Nalezy przeprowadzac pionem murarskim i przymiarem
z podziatka milimetrowa.

Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy przeprowadzaC poziomnica murarska i fata kontrolna lub
poziomnica wezowa.
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6.2.1.1. Sciany

— Dopuszczalne odchylenie usytuowania $cian w planie w stosunku do punktu pozycyjnego (lub osi
pozycyjnej) nie powinno by¢ wigksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegto$ci usytuowania Scian w planie w stosunku do stupéw i
$cian sasiednich nie powinno by¢ wieksze niz:

+ 15 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szeroko$ci lub dtugo$ci w metrach) na kazdym poziomie nie
powinno by¢ wieksze niz:

+ 20 mm przy L< 30 m,

+ 0,25 (L+50) przy 30 m <L < 250 m,

+ 0,10 (L+500) przy L = 500 m.

— Dopuszczalne odchylenie stupa lub $ciany od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji o
wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz:

+ h/300 przy klasie tolerancji N1,

+ h/400 przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne wygiecie stupa lub Sciany pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie powinno byé
wieksze niz:

+ 10 mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2.

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa lub $ciany na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji budynku na
wysokos$ci 2hi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie powinna by¢ wigksza niz:

hi /300 n Z przy klasie tolerancji N1,

hi /400 n Z przy klasie tolerancji N2.

6.2.1.2. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujace jego skosnos¢ (odchylenie od obrysu)
w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

— Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

29



6.2.1.3. Otwory

— Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworéw nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru rob6t oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie z
powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami.

Jednostkg obmiarowg robot murarskich jest [m2] powierzchni wymurowanej.

Jednostkg obmiarowi otworéw drzwiowych sg [szt.]

llo$C robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegélnych etapow robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

8.1. Roboty murowe

Odbior rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zadwiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetoSci bedg uzupetnione odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- wykonanie $cian,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,

- dostarczenie gotowej stolarki,

- 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosSci.

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jako$ci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-C-04541 Woda i Scieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu, straty przy prazeniu
oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
PN-C-04554/02 Woda i Scieki. Badania twardo$ci. Oznaczanie twardosci ogdinej powyzej 0,337 mval/dm3
metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkow
rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z kwasem o-hydroksyrteciobenzoesowym.
PN-C-04566/03 Woda i $cieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkdéw. Oznaczanie siarkowodoru i siarczkdw
rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawartosci chloru i jego zwigzkéw oraz zapotrzebowania chloru.
Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg miareczkowa jodometryczna.

PN-B-12066;1988 Wyroby budowlane silikatowe. Cegty, bloki, elementy.

Inne dokumenty

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).

- Poradnik Kierownika Budowy. Od przejecia placu budowy do odbioru koAcowego. Wydawnictwo Forum,
2006- Praca zbiorowa.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wydawnictwo Dashofer, 2006- Praca zbiorowa
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STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45421100-5

1. 0. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okienne;.
W skfad tych robo6t wehodza;
— Drzwi
- Okna

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Okna i drzwi

Nalezy zastosowa¢ okna PCV.

Drzwi wewnetrzne - petne okleinowe z wypetnieniem ptycing drewniang, okleina drewnopodobna lub - petne
okleinowe z wypetnieniem ptytg wibrowa laminowana.

Zastosowane materialy budowlane powinny posiada¢ atest higieniczny stosowalnosci w obiektach
uzytecznosci publicznej, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiatow i
wyrobow. Wymagania i badania powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom
technicznym. Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2. Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng. Nalezy impregnowac:

— elementy drzwi,

— powierzchnie stykajace sie ze $cianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi stosowania srodkéw ochrony drewna
podanymi w $wiadectwach ITB .

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogq zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych dla
zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opini¢ Panstwowego Zakfadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni zewnetrznych elementow stolarki
budowlanej narazonych na bezpo$rednie dziatanie czynnikbw atmosferycznych- nie nalezy stosowaé do
zabezpieczania powierzchni elementow od strony pomieszczenia.
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Pianka poliuretanowa —jednosktadnikowa — do uszczelnienia stolarki po wbhudowaniu.

Silikon do uszczelnienia stolarki od zewnatrz.

Zaprawa tynkarska do obrobek o$ciezy - zastosowa¢ gotowq zaprawe szybkowigzaca. Zaprawy budowlane
zgodnie z PN-90/B-14501 lub PrPN-EN 998-2.

3.0. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Wymagania
ogbIne zawarte w ST oraz drobny sprzet budowlany (elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany).

4.0. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie stolarki

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady powierzchniowe, np.
pekniecia, wyrwy.

Montaz stolarki drzwiowej - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

5.2. Osadzenie stolarki

Podczas osadzania, ocieznice nalezy doktadnie ustawic, tak, aby byta zapewniona prostopadto$¢ stojakdw z
nadprozem, a w razie potrzeby, stojaki o$cieznicy nalezy odpowiednio rozeprze¢ i zaklinowac do uniknigcia
deformacii. Kontrolujac pion i poziom oScieznicy oraz potozenie listwy progowej nalezy skreci¢ ztacza
rozporowe i ostatecznie sprawdzi¢ ustawienie.

Wartos¢ luzu i odchytek
Miejsca luzow

Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydiami 2 2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

W oscieznicach montowanych do lekkich $cianek gipsowych, oscieznica wzmacniana jest ceownikiem z
blachy.

Osadzenie stolarki drzwiowej przeszklonej wg instrukcji producenta.

Przed ustawieniem stolarki otworowej nalezy odpowiednio przygotowac o$cieze.

Powierzchnia o$ciezy powinna by¢ réwna, gladka i doktadnie oczyszczona. Do oScieznic elementow stolarki
przymocowac kotwy zaciskane stalowe ocynkowane. Rozstaw oraz liczba kotew zalezy od wymiardw i ciezaru
mocowanych elementéw. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania nie powinna by¢ wigksza niz 80 cm oraz w
odlegtosci 10 - 15 cm (mierzonej w Swietle o$cieznicy) od kazdego naroza oscieznicy, stupka lub Slemienia.
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Oscieznice stolarki otworowej nalezy ustawi¢ w otworach tak, aby luz po bokach i na gérze byt taki sam. Prog
oscieznicy okiennej opiera¢ sie powinien na klockach lub belce, ktorych szeroko$¢ powinna by¢ mniejsza od
wymiaréw progdw oscieznicy tak, aby zostato miejsce na uszczelnienie. Po ustawieniu o$cieznicy w otworze i
wypoziomowaniu jej w ptaszczyznie pionowej oraz w poziomej, nalezy jg unieruchomic klinami w osciezu.

Po wstepnym unieruchomieniu ponownie nalezy sprawdziC ustawienie w pionie i poziomie, unieruchomic
dodatkowymi klinami i przystapi¢ do mocowania kotew w $cianie. W miejscu mocowania kotew nalezy w
Scianach wywierci¢ otwory i zamocowac¢ kotwy kotkami rozporowymi. Po zamontowaniu o$cieznic elementow
stolarki otworowej luz wokét o$cieznic wypetni¢ piankg poliuretanowg natryskiwang pistoletem. Uszczelnienie
z pianki powinno by¢ wykonane bardzo starannie.

Oscieznice drewniane lub metalowe drzwi wewnetrznych nalezy w otworach zamontowac¢ przy pomocy kotew
stalowych ocynkowanych, ktére po prawidtowym ustawieniu i usztywnieniu o$cieznic w otworze nalezy
przymocowa¢ kotkami rozporowymi do scian. Po obsadzeniu o$cieznic zatozy¢ skrzydta drzwiowe
dopasowujac je i regulujgc tak aby swobodnie si¢ otwieraty i zamykaty. Po otwarciu, drzwi nie powinny si¢
same zamykac.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w Ogéinej Specyfikacji Techniczne;.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej.
Ocena jako$ci powinna obejmowac:

-sprawdzenie zgodnoSci wymiarow,

-sprawdzenie jakosci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowosci zamontowania i uszczelnienia,

-sprawdzenie dziatania — manualne préby rozwierania i zawierania skrzydta drzwiowego z rownoczesnym jego
blokowaniem i odblokowaniem w o$cieznicy,

Ruch skrzydta przy otwieraniu i zamykaniu drzwi powinien by¢ ptynny, bez zahamowan i zaczepiania skrzydta
0 o$cieznice. Dziatanie ruchomych elementéw oku¢ powinno przebiega¢ bez zacieé.

Uszczelka przylgowa powinna $cisle przylega¢ do ptaszczyzny skrzydta drzwiowego na catym obwodzie.
-sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania parapetow.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac nastepujgce badania:

- sprawdzenie wymiaréw — dopuszczalne odchytki wymiarow wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu powinien
by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych,

- rama skrzydta drzwiowego powinna by¢ prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych
odksztatcen;

skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywac peknie¢, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wymiarach £1 mm;
- sprawdzenie wykonania oScieznicy drzwi — dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
oscieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ £0,3 mm;

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ — konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspdtosiowosé
zawiasOw — dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm;

- sprawdzenie dziatania drzwi — skrzydfo drzwiowe pod wptywem sity przytozonej do klamki lub gatki powinno
sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowaé, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa obcigznikéw
zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosi¢ wiecej niz 2,5kg.

Kontrola odbieranych materiatow i elementéow systemowych powinna obejmowaé sprawdzenie jakoSci
wykonczenia powierzchni wyrobow aluminiowych. Kontrola ta polega na ocenie wzrokowej wykonanych
powtok i poréwnaniu oceny z nastepujacymi wymaganiami:

- w przypadku powtok lakierowych polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowa¢ si¢ rownomiernym
zabarwieniem, potyskiem oraz dobrze pokrywac zabezpieczong powierzchnig, przy sprawdzaniu danej partii
polakierowanych elementdw zadne réznice zabarwienia i potysku poszczegdinych elementéw nie mogg by¢
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widoczne gotym okiem, a ocena wykonanych powtok powinna by¢ dokonywana z odlegto$ci :

- 5 metréw w przypadku powierzchni na zewnatrz budynku

- 3 metréw w przypadku powierzchni od strony wewngtrzne;.

Na widocznych powierzchnia powtoki lakierowej nie moga by¢ widoczne zadne slady uszkodzen, w wyniku
ktérych odkryta bytaby powierzchnia bazowego metalu, a podczas ogladania polakierowanych powierzchni
pod katem prostym nie mogg by¢ widoczne nastepujace wady powtoki lakierniczej:

- chropowatos¢ powierzchni

- pecherze lakiernicze

- wirgcenia w powtoce lakierniczej

- kratery

- miejscowe zmatowienia powierzchni

- zagtebienia

- zarysowania

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0Ine zasady obmiaru robét

Obmiar robot ma za zadanie okreS$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia.

Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie i specyfikacji technicznej.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru
sq wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady obmiaru rob6t montazowych stolarki

Roboty z zakresu stolarki obmierza sie w m2.

llos¢ wykonanych robot nalezy ustalic wg rzeczywistych obmiaréw z natury.

Powierzchnie wytogéw drzwiowych lub okiennych, okiennic, itp. mierzy sie we wiasciwych granicach
malowania.

Kwadratury szyb nie potraca sie z powierzchni drzwi i okien. Powierzchnie o wybitnie drobnym szczelinowaniu
ponizej 0,04 m2 zwieksza sie 0 25 % za trudno$ci roboty.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1.Zasady ogolne

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem zarzadzajacego realizacjg umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, jednak nie p6zniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

Jakos$c¢ i iloS¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia odbierajacy na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjq techniczng i uprzednimi ustaleniami.

Wszystkie roboty wymienione w specyfikacji podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty, oraz czynnosci .

Dla stolarki okiennej:

Odchytki wymiaréw oScieznicy w Swietle nie powinny by¢ wigksze niz :

+ 2 mm - przy wymiarze w $wietle ocieznicy do 1m

+ 3 mm - przy wymiarze w Swietle oScieznicy powyzej 1m

Réznica dtugosci przeciwlegtych elementéw o$cieznicy mierzona w $wietle nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm
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przy wymiarze do 1 m, 2 mm — przy wymiarze powyzej 1m .
Rdznica dtugosci przekatnych skrzydet i o$cieznicy nie powinna by¢ wigksza niz 2mm przy wymiarze do 2 m,
3 mm przy wymiarze powyzej 2m.

8.2.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym (wstepnym) robot.

8.3.0dbior ostateczny robot

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiardw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru wstepnego rob6t komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

— dostarczenie gotowej stolarki,

— 0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

Stolarka budowlana. Poradnik- informator. BISPROL 2000.
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TYNKI, OKLADZINY WEWNETRZNE

SPEC. TECH. B-01
KOD CPV 45410000-4, 45331200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkébw wewnetrznych oktadzin, licowan powierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujgq wszystkie czynnosSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne- cementowo - wapienne

-Okfadziny Scienne wewnetrzne- ptyty g-k

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $Srednioziarnisty
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo- wapienne

a) Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

b) Przygotowanie zapraw do robt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

c) Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

d) Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e) Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw
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lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili
zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

f) Do zapraw cementowo- wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase,

bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skfad objetosciowy

zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

g) Gips powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

2.4. Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 | 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslajg sposdb przygotowania mieszanki szpachlowej.

2.5. Plytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999, PN-EN 178:1998 i PN-78/B-12031
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na peknigcia wtoskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek 1 80%

- gatunek Il 75%

2.6. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe).

Profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania
dolnej krawedzi powierzchni ocieplenia.

Narozniki ochronne — elementy: z wiokna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami
z siatki), stuzace do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkow, osSciezy itp.) przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

Profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wiokna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin
dylatacyjnych Tasmy uszczelniajace — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej)
do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczern z o$cieznicami, obrobkami blacharskimi i innymi detalami
elewacyjnymi,.

Pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
Siatka pancerna - siatka z wtokna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura~500 g/m2), do wykonania
wzmocnionej warstwy zbrojonej w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysokosci
2 m ponad poziomem terenu).

Siatka zbrojgca — siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145
g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

Siatka do detali — siatka z wtokna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania
detali elewacji (boniowanie, profile).

Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa),
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnig ptyt izolacyjnych, w ktorej
zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

3.0. SPRZET

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

Do tynkowania uzywa sie mieszalnika do gotowych zapraw, agregatow tynkarskich, betoniarki, kielni
murarskich, tad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic itd.
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
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4.0. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

b) Zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robdt budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Roboty tynkarskie

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.2.2. Wykonywania tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne —0 stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.
Tynki wewnetrzne stropow i $cian cementowo — wapienne Il kat. powinny odpowiadac

PN-B-10100:1970. Tynki nalezy wykonywa¢ po zakorczeniu robGt stanu surowego, instalacji podtynkowej,
zamurowaniu wszelkich przebi¢, osadzeniu o$cieznic.

Na sprawdzone podtoze ceramiczne i betonowe po usunieciu wszystkich wystajacych wyciekow zapraw, na
podioze czyste, zwilzone wykona¢ obrzutke z zaprawy cementowej. 1:1 o grubosci od 10 do 12 mm.
Nastepnie po zwigzaniu obrzutki dalsze warstwy zaprawy cementowo-wapiennych o 1:2:10 nalezy wykonywac
wedtug pasow i listew kierunkowych. Zaprawa do wykonania powinna by¢ przygotowana mechanicznie.
Grubos¢ warstw tynku wg polskiej normy PB-70/B-10100.

Dla wykonania tynkdw w pomieszczeniach ,mokrych” nalezy stosowac zaprawy wykonane w proporcji 1:1:4.
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sq w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej.

5.3. Ogodlne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Przytwierdzenie oktadziny do podioza na petng zalewke.
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Grubos¢ zalewki nie powinna wynosi¢ wigcej niz:

— 30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

— 40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysoko$ci ponad 6,0 m,

— 50 mm przy licowaniu stupdw bez wzgledu na ich wysoko$c¢,

- 80 mm przy osadzaniu elementow gzymsow, portali itp,

Elementy okfadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na kotwie i taczniki w miejscach
oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng wylewke w oktadzinie pionowej ptyty o powierzchni do
0,60 mz powinny mie¢ co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o powierzchni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,
przekroj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie wiekszy od przekroju elementu
kotwigcego.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwg wyréwnujacq lub bezpo$rednio do
rownego i gtadkiego podioza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podfoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementéw
drobnowymiarowych oraz $ciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na $cianach mur. mozna przystapi¢ po zakofczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robét nalezy oczy$ci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podkiad

wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac o grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy

cementowe] marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo- wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.
Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wieksze

niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od pfaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na dtugosci faty
dwumetrowe;.

6. 0. KONTROLA JAKOSCI.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjq techniczng utozenia wyktadzin, sprawdzenie odbioréw
migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow, sprawdzenie doktadno$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Sprawdzenie wykonania robét oktadzinowych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej i SST. W czasie kontroli szczegoing uwage nalezy
zwrdcic na:

al sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza

b/ sprawdzenie stykow oraz szeroko$ci spoin i prawidtowego ich wypetnienia

c/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykéw lub spoin

d/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni ptytek

el sprawdzenie przylegania do podfoza- charakterystyczny gtuchy dzwiek przy opukiwaniu Swiadczy o
nieprzyleganiu oktadziny. /wg normy PN-75/B-10121/

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamowieniem,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ptytek,

- liczby szczerb i peknigg,

- odpornosci na uderzenia.

W przypadku niemozno$ci okreSlenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy jg podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczeg6inie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wykfadziny
zewnetrznej).
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6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w
sposdéb podany w obowigzujgcej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.0. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 ilos¢ robo6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR OBOT

8.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po
dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej —

nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

— poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy
przegrodami pionowymi (Sciany, belki itp. ).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

— wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli

przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

— trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miescic sie w nastepujacych granicach:

Odchylenie : : : Odchylenie
: : Odchylenie powierzchni L :
Kategoria powu?rzchm tynky od i krawedzi od kierunku p;rzecmajahcyghkmte
tynku ptaszczyznyi ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego
od linii prostej pionowego poziomego w dokumentacji

Il nie wieksze niz 3 mm | nie wieksze niz 2 | nie wieksze niz 3 | nie wieksze niz

i w liczbie nie wiekszej |[mmna1mi mmnailmi 3mmnailm
niz 3 na catej diugosci | ogdtem nie ogotem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz4 mm |wiecej niz 6 mm

w na catej

pomieszczeniac | powierzchni

hdo35m miedzy

wysokosci oraz | przegrodami
nie wiecej niz 6 | pionowymi
mm w ($ciany, belki
pomieszczeniac |itp.)

h powyzej 3,5 m
wysokosci
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8.4. Odbior podtozy pod ptytki ceramiczne

Badanie podtozy pod ptytki ceramiczne — powinno obejmowac sprawdzenie:

1. wygladu zewnetrznego

2. rdwnosci i spoziomowania powierzchni

3. przylegania podktadu

4. grubosci podtoza

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni , wykonane podfoze nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganiami normy i specyfikaciji.

8.5. Odbior ostateczny (korcowy)

Odbidr kocowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robé6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania rob6t,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobow budowlanych,

- protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane.

W przypadku niekompletno$ci dokumentdw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Tynki wewnetrzne

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni Sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

— ustawienie i rozbidrke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

9.2. Okfadziny Scian

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— moczenie ptytek, docinanie plytek,

— ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

— wykonanie okfadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

— reperacje tynkow,

— 0czyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
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10. 0. PRZEPISY ODNIESIENIA

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-ISO 13006 Ptyty i ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja i znakowanie

PN-EN ISO 10545-2 Ptyty i ptytki ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech i wytrzymatosciowych ,

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte,

PN-90/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne,

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci,
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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MALOWANIE

SPEC.TECH. B-01
KOD CPV 45442100-8

1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu:
- Malowanie sufitow i tynkdw,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2.0. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,Wymaganiach
0golnych”.

2.1.  Farby budowlane gotowe

2.2.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie- akrylowe

Na tynkach mozna stosowaC farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH. Farby lateksowe
wytwarzane fabrycznie, Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.2.  Srodki gruntujace

2.2.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciernczong wodg w stosunku
1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Srodek do zagruntowania powierzchni o zwyklej chtonno$ci, nalezy stosowaé w postaci rozciefczonej - 1
miarke $rodka gruntujacego i 3 miarki wody.
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3.0. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.0. TRANSPORT

Farby nalezy transportowa¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym,
obowigzujacymi normami panstwowymi, ze $wiadectwami ITB i kartami produktéw wydawanych przez
producentow.

Pakowanie i magazynowanie materiatow wg instrukcji i terminu wazno$ci podanej przez producenta.

Nalezy sktadowa¢ w warunkach i temperaturach podanych przez producenta.

5.0.WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoniczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od
przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufittw mozna wykonacé po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow
zaprawg cementowo- wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutéw,
naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbiC, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetnic zaprawg
cementowo- wapienna.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego samego rodzaju z jakie]
ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powtoki powinny dawac¢ aksamitno- matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez
smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych odcieniach.
Podczas wykonywania rob6t malarskich obowigzuja wymagania dotyczace robot tynkarskich.

Prace na wysokosci powinny by¢ z prawidtowo wykonanych rusztowan i drabin.

Powtoki jednowarstwowe powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez przeswitéw, plam i odpryskéw. Nie
powinny $ciera¢ sie ani obsypywac przy potarciu migkka tkanina bawetniana lub wetniana. Przy malowaniu
uproszczonym dopuszcza sie $lady pedzla.

Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac¢ smug, plam, prze$witéw podtoza, $lady pedzla i odpryskow.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajacej rodzajowi faktury pokrywajacej podioze. Powtoki nie
powinny sie $ciera przy potarciu tkanina. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez widocznych poprawek lub
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potaczen o innym odcieniu i natezeniu. Nie dopuszcza sie widocznych plam lub zagtebiern w miejscach wbicia
gwozdzi, natomiast dopuszcza sie niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach naprawy tynku po hakach
rusztowan, z tym, ze najwigkszy ich wymiar nie powinien przekracza¢ 20 cm2,

5.3 Warunki ogélne przystapienia do robdt malarskich

Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwna¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawi¢ uszkodzenia, wykonaC szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkos¢
powierzchni.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze nie nizszej ni6 +5°C (z zastrzezeniem, aby w
ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej 0°C) i nie wyzszej ni6 +22°C. Przed rozpoczeciem
rob6t malarskich nalezy sprawdzi¢ zalecenia technologiczne producenta farb.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

— sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami
wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakorczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznos$ci i twardo$ci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czeSciowo lub catkowicie i
wykonaé powtérnie.

Badanie materiatow:

- sprawdzenie materiatdw nalezy przeprowadza na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i zaswiadczen o
jako$ci materiatow wystawionych przez producentdw oraz wyniki kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatow z wymogami dokumentaciji technicznej oraz z odpowiednimi normami
panstwowymi lub ze $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Kryteria oceny jakosci i odbior koricowy robot malarskich wewnetrznych:

- badanie powtok przy ich odbiorach nale6y przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania w nastepujacych
terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach,

- badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie niészej ni6 +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej 65%,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy powtoki z wzorcem,

- sprawdzenie potysku,
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- sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie,

- sprawdzenie odpornosci na Scieranie,

- sprawdzenie odpornosSci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda,

- sprawdzenie nasigkliwo$ci powtoki malarskiej z farb wodnych i wodorozciericzalnych farb emulsyjnych.

Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nale6y albo w catosci odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowana ich cze$¢ uzna¢ za nie odpowiadajace wymaganiom.

W tym przypadku komisja przeprowadzajgca odbior powinna ustali¢ czy:

- catkowicie lub cze$ciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakaza¢ usuniecie powtok i
powtdrne prawidtowe ich wykonanie,

- poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i po
poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan,

- w przypadku wystepowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w sposéb nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykona¢ wierzchnia powtoke malarska,

- Slady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym materiatem
Sciernym i powtdrnie starannie nanie$¢ wierzchnia powtoke malarska,

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki —nalezy oczysci¢
powierzchnie z natozonej farby, ponownie starannie przygotowa¢ powierzchnie pod malowanie i doktadnie
nanies¢ cienka warstwe powtoki.

7.0.0BMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem drabin malarskich oraz powierzchni tapetowania wraz z uporzadkowaniem
stanowiska pracy. llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo- wapienng do robét
tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbior podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rbwnomiernego roztozenia
farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych
skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajacych pfatow powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie
malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odporno$ci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnoéci powtoki do podioza polegajace na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki
od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.
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Wyniki odbioréw materiatow i robét powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ rob6t okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. 0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieAczalnymi farbami
emulsyjnymi.

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcierczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
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