

**INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT**

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie informuje, że w dniu 14 października 2020 r., o godzinie 12:30 odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą **Dostawa wyposażenia dydaktycznego do Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Chełmie.**

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **1 345 126,00 zł.**

**Zestawienie ofert:**

<b>Zadanie nr 1 – 246 000,00 zł</b>	<b>Zadanie nr 12 – 26 640,00 zł</b>
<b>Zadanie nr 2 – 166 050,00 zł</b>	<b>Zadanie nr 13 – 52 984,00 zł</b>
<b>Zadanie nr 3 – 135 300,00 zł</b>	<b>Zadanie nr 15 – 22 140,00 zł</b>
<b>Zadanie nr 4 – 144 804,00 zł</b>	<b>Zadanie nr 16 – 6 480,00 zł</b>
<b>Zadanie nr 5 – 98 400,00 zł</b>	<b>Zadanie nr 17 – 7 020,00 zł</b>
<b>Zadanie nr 6 – 104 181,00 zł</b>	<b>Zadanie nr 18 – 13 960,00 zł</b>
<b>Zadanie nr 7 – 246 431,00 zł</b>	<b>Zadanie nr 19 – 46 656,00 zł</b>
<b>Zadanie nr 8 – 28 080,00 zł</b>	

<b>nr oferty</b>	<b>nazwa i adres Wykonawcy</b>	<b>Nr części</b>	<b>cena wraz podatkiem VAT w zł</b>	<b>Termin realizacji</b>	<b>termin płatności faktur</b>	<b>Okres gwarancji</b>
1	Konsorcjum Systemy Multimedialne: <b>Royal Pictures Hubert Bartz</b> ul. Małej Syrenki 16/1, 71-790 Szczecin <b>RMAES Robert Krupiński</b> ul. Cztery Pory Roku 21/1, 71-806 Szczecin	7	260 185,00	do 18 grudnia 2020 r.	14 dni	24 miesiące
2	Biameditek Sp. z o.o. 15-620 Białystok ul. Elewatorska 58	8	21 384,00	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	60 miesięcy
3	GE MEDICAL SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. UL. WOŁOSKA 9, 02-583 WARSZAWA	8	19 332,00	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	24 miesiące
	Simeđu Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 10/4, 65-066 Zielona Góra	1	208 392,75	do 18 grudnia 2020 r.	14 dni	36 miesięcy
		2	182 878,86	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	36 miesięcy

		3	159 475,65	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	36 miesięcy
		5	90 824,43	do 18 grudnia 2020 r.	14 dni	60 miesięcy
		6	71 316,63	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	36 miesięcy
5	Sinmed Sp. z o.o. ul. Graniczna 32 b, 44-178 Przystowice	19	69 431,40	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	60 miesięcy
6	Multimed Sp. z o.o. ul. Brukowa 6 91-341 Łódź	12	18 407,52	zgodnie z SIWZ	14 dni	24 miesiące
		15	18 642,96	zgodnie z SIWZ	14 dni	24 miesiące
7	PRESTIGE – MED S.C., UL. SĄDOWA 18A, 86-100 ŚWIECIE	13	60 631,50	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	36 miesięcy
		15	20 250,00	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	60 miesięcy
8	P.W. Plast_Projekt Mateusz Matysiewicz ul. Franciszkańska 19, 40-708 Katowice	5	76 400,00	do 18 grudnia 2020 r.	14 dni	60 miesięcy
		6	98 657,00	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	60 miesięcy
9	Laerdal Medical Poland Sp. z o.o. ul. Hutnicza 6 40-241 Katowice	4	157 858,60	do 3 tygodni od daty podpisania umowy	30 dni	48 miesiące
10	Firma Wielobranżowa FANTOM Andrzej Miętkiewicz 72-510 Wolin, ul. Niedamira 10	1	253 121,70	do 18 grudnia 2020 r.	14 dni	24 miesiące
		2	201 464,16	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	24 miesiące
		3	161 592,48	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	24 miesiące
		6	90 433,29	do 18 stycznia 2021 r.	14 dni	60 miesięcy
11	Empireum Piotr Dopieralski ul. Chotomowska 30, 05-110 Jabłonna	16	5 198,70	do 6 tygodni od daty podpisania umowy	14 dni	24 miesiące
		17	15 895,44	Zgodnie z SIWZ	14 dni	24 miesiące
		18	17 499,35	do 6 tygodni od daty podpisania umowy	14 dni	24 miesiące